

Договор подряда №1418187407642020105007147/14/19

г. Астрахань

«17» июль 2019г.


Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Селезнёва А.Г., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 21 февраля 2017г. 545/79 ФД, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «Престиж-строй», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шаплыгина П. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы: по изготовлению и установки зашивки из оцинкованного листа систем газовыпуска ГД, котлов, глушителей-искрогасителей, ВДГ, АДГ и по изготовлению, монтажу и испытанию системы холодильной СКВ на строящемся судне проекта 22870 зав.№010 согласно Ведомости исполнения работ (Приложение №1 к Договору) в соответствии с утвержденным на Филиале Генеральным графиком постройки судна и графиком закрытия построечных удостоверений.
- 1.2. Исполнитель обязуется сдать результаты работ в соответствии с условиями Договора. Сроки выполнения Работ: с даты подписания Договора до 15 августа 2019г. настоящего Договора.
- 1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Договором.
- 1.4. Основанием для заключения настоящего Договора является Государственный контракт №1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г. (заводской № 010) Идентификатор к государственному контракту №1418187407642020105007147.
- 1.5. На отношения Сторон по настоящему Договору распространяются требования Федеральных законов: №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012. №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.06.2015г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Заказчик вправе:
- 2.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- 2.1.2. требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором;
- 2.1.3. запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ;
- 2.1.4. осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения Работ;
- 2.1.5. досрочно принять Работу, в случае досрочного ее выполнения Исполнителем.
- 2.2. Заказчик обязан:
- 2.2.1. сообщать в письменной форме Исполнителю о фактах, влияющих на качество выполнения работ, обнаруженных в ходе их выполнения, в течение 2 (двух) рабочих дней;
- 2.2.2. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором;
- 2.2.3. при получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в п. 2.4.4. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ





- принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
- 2.2.4. предоставить Исполнителю рабочую конструкторскую документацию в соответствии с выданным заданием;
- 2.2.5. своевременно передать Исполнителю необходимый материал и комплектующие необходимые для изготовления и установки зашивки из оцинкованного листа систем газовыпуска ГД, котлов, глушителей-искрогасителей, ВДГ, АДГ и для изготовления, монтажа и испытания системы холодильной СКВ;
- 2.2.6. предоставить на время проведения работ специалистам Исполнителя помещения санпропускника для переодевания рабочих;
- 2.2.7. обеспечить своевременно Исполнителя энергоресурсами (электроэнергией, сжатым воздухом, водой), необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
- 2.3. Исполнитель вправе:
- 2.3.1. требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора;
- 2.3.2. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего Договора;
- 2.3.3. по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору;
- 2.3.4. самостоятельно организовывать производство работ по своим планам и графикам в пределах срока, установленного Договором;
- 2.4. Исполнитель обязан:
- 2.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с Ведомостью исполнения Работ (Приложение №1 к Договору) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора;
- 2.4.2. обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.4.3. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока в соответствии с п.7.2, за свой счет;
- 2.4.4. приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполненных Работ и немедленно сообщить об этом Заказчику;
- 2.4.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором;
- 2.4.6. обеспечить отдельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего Договора, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, отдельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47;
- 2.4.7. не привлекать без предварительного согласования с Заказчиком к выполнению настоящего Договора соисполнителей и иных лиц;
- 2.4.8. иметь все необходимые и действующие лицензии, свидетельства, сертификаты на осуществление данного вида Работ, предусмотренных настоящим Договором;
- 2.4.9. в ходе выполнения работ применять новые серийно используемые материалы и иные ресурсы не имеющих дефектов;
- 2.4.10. по завершении Работ вернуть Заказчику рабочую конструкторскую документацию, предоставляемую на время проведения работ в соответствии с заданием Заказчика;
- 2.4.11. использовать полученную от Заказчика конструкторскую документацию (учтенную копию) и предоставленные Заказчиком материалы исключительно по настоящему Договору;

№ 06 / 9


2

- 2.4.12. Исполнитель несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов оказавшихся в его пользовании в связи с исполнением настоящего Договора;
- 2.4.13. осуществлять сбор ТБО в специально отведенный для этого Заказчиком места;
- 2.4.14. заключить с уполномоченным банком (ПАО «Сбербанк») договор о банковском сопровождении. Открыть отдельный счет для осуществления расчетов по Договору согласно требованиям ст.8 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012г. и предоставить Заказчику уведомление об открытии отдельного счета.
- В случае если в течении 20 рабочих дней после заключения настоящего договора Исполнитель не откроет отдельный расчетный счет в соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.2012г. «О государственном оборонном заказе» и не предоставит Заказчику уведомление об открытии отдельного расчетного счета, у Заказчика появляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Исполнителя и Исполнителю понесенные расходы и убытки не возмещаются. Кроме того, за нарушение срока открытия расчетного счета Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.
- 2.4.15. Стороны договорились, что положение статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему Договору не применяется.
- 2.4.16. выполнять требования Заказчика в области охраны окружающей среды, установленные в инструкциях, положениях и иной документации при выполнении работ по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды и Приложением №4 настоящего Договора;
- 2.4.17. предоставлять информацию, необходимую для осуществления контроля мониторинга расчетов, в том числе контроля распоряжений о переводе денежных средств, согласно Федерального закона №275-ФЗ.
- 2.4.18. уведомить всех соисполнителей (третьих) лиц, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Заказчиком, договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том числе обязательное условие открытия под каждый договор отдельного счета, включения идентификатора государственного контракта в контракты; осуществление расчетов по таким договорам с использованием для каждого контракта отдельного счета, открытого в ПАО «Сбербанк».
- 2.4.19. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Федеральным законом №275-ФЗ от 29.12.2012г. «О государственном оборонном заказе».

3. ЦЕНА ДОГОВОРА.

- 3.1. Цена Договора является ориентировочной и подлежит переводу в твердо-фиксированную с оформлением «Протокола перевода ориентировочной цены в твердо-фиксированную» (Приложение №5 к договору) и Дополнительного соглашения по переводу ориентировочной цены в твердо-фиксированную (Приложение №6 к договору) после выполнения Работ по настоящему Договору и не может превышать сумму, указанную в п. 3.2. настоящего Договора.
- 3.2. Ориентировочная цена настоящего договора составляет 1 941 666 (один миллион девятьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, не включая НДС, кроме того НДС по ставке 20% в сумме 388 333 (триста восемьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, а всего с НДС 2 330 000 (два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
- 3.3. Перевод ориентировочной цены в твердо-фиксированную производится после предоставления Исполнителем расчетно-калькуляционных материалов (РКМ) с подтверждающими документами в соответствии с постановлением Правительства РФ №1465 от 02.12.2017г.
- Протокол перевода твердо-фиксированной цены составляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах и направляется на подписание Заказчику с приложением:

16.08.17



- а) анализа «Счета 20» (карточка учета затрат) за подписью главного бухгалтера с начала выполнения работ и до их завершения;
- б) отчетной (отчетно-сметной) калькуляции;
- в) при наличии командировочных расходов — копии отчетных документов (командировочных удостоверений, проездных документов, квитанций за проживание и пр.), локальный нормативный акт Исполнителя устанавливающий нормативы командировочных расходов;
- г) нормативы ценообразования.

Не предоставление Исполнителем указанных документов является основанием для отказа Заказчика от подписания протокола твердо-фиксированной цены.

3.4. Заказчик в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя протокола твердо-фиксированной цены согласовывает ее или направляет мотивированный ответ о невозможности согласования.

В случае, если при анализе фактических затрат Заказчиком будет выявлен факт превышения цены над фактически обоснованными затратами Исполнителя с учетом предельного размера рентабельности, цена подлежит уменьшению на сумму превышения с оформлением «Протокола скидки цены».

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Работы производятся на территории Заказчика: Филиал «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 414009, г. Астрахань, ул. Атарбекова 37.

4.2. Заказчик предоставляет материал, необходимый для производства работ, согласно технической документации, до начала производства работ по настоящему Договору.

Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством за качество выданных Исполнителю изделий, которые им могут использоваться в ходе выполнения Работ.

4.3. Исполнитель направляет специалистов, обеспечивающих выполнение работ в срок предусмотренный п. 1.2 настоящего договора.

4.4. Исполнитель выполнит работы по изготовлению и установки зашивки из оцинкованного листа систем газовыпуска ГД, котлов, глушителей-искрогасителей, ВДГ, АДГ и по изготовлению, монтажу и испытанию системы холодильной СКВ на строящемся судне проекта 22870 зав. №010 в соответствии с требованиями чертежа и нормативной документации в соответствии с РД5.9037-88 и техническим требованием 22870-400-002.

4.5. Во время проведения работ представители Исполнителя обязаны соблюдать требования изложенные в Приложении №4 к Договору.

4.6. Представители Исполнителя соблюдают Правила пропускного и внутривзаводского режимов и Правила трудового распорядка, установленных Заказчиком, в случае их нарушения несут ответственность в соответствии с Законами РФ.

4.7. Наблюдение и контроль за ходом работ и действиями специалистов, согласование вопросов технического порядка, возникших в процессе Работ, производится ответственным сдатчиком Исполнителя и лицом, специально уполномоченным Заказчиком.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. Техническая приемка результатов Работ производится представителями производственного отдела (по судостроению) и ОТК Заказчика, а так же представителями 147 ВП МО РФ. По результатам выполненных работ Исполнитель составляет Технический акт в соответствии с формой Приложения №3 настоящего Договора в 3 (трех) экземплярах и направляет Заказчику. Ответственность за подписание Технического акта, а так же за достоверность информации указанной в Техническом акте возлагается на Исполнителя.

5.2. Заказчик подписывает Технический акт в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и направляет 1 (один) экземпляр (подписанный и скрепленный печатями Сторон) Исполнителю. При несоответствии результатов работ условиям Договора, Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления представителю ОТК Заказчика выполненных Работ



A large, stylized handwritten signature in black ink.

направляет Исполнителю письменное извещение об отказе в приемке таких результатов с указанием причин, при этом Исполнитель обязан устранить недостатки, указанные в извещении, за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5.3. Разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству работ или иным вопросам соблюдения условий Договора, возникшие в процессе технической приемки, оформляются в суточный срок протоколом, подписываемым Сторонами, в котором указываются все выявленные недостатки и устанавливается срок для их устранения.

5.4. Окончательная приемка результатов Работ производится только после технической приемки посредством подписания и скрепления печатями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение №2 к Договору), содержащего информацию о фактически выполненных Работах.

5.5. Акт сдачи-приемки выполненных Работ, оформляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах после перевода ориентировочной цены в твердо-фиксированную и в последующем направляется Заказчику в составе документов, служащих основанием для оплаты выполненных Работ и проверяется Заказчиком. По окончании 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Акта сдачи-приемки Заказчик направляет 1 (один) экземпляр (подписанный и скрепленный печатями Сторон) Исполнителю либо мотивированный отказ.

5.6. Ответственность за достоверность информации указанной в Акте сдачи-приемки выполненных Работ возлагается на Исполнителя.

5.7. В случае если результаты Работ не соответствуют условиям Договора, Работы считаются невыполненными и оплате до устранения недостатков не подлежат. Устранение недостатков в этом случае, осуществляется за счет сил и средств Исполнителя.


5.8. В случае неисполнения Исполнителем обязанности по устранению выявленных недостатков в установленный срок, приемка выполненных работ производится комиссией Получателя и Заказчика с оформлением соответствующего акта с применением в последующем положений раздела 8 Договора.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Заказчик производит авансирование Исполнителя в объеме 50% от ориентировочной цены Договора. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора, получения от Исполнителя счета и уведомления об открытии отдельного расчетного счета. В случае непредоставления Исполнителем счета и уведомления об открытии отдельного расчетного счета срок оплаты сдвигается на неопределенные сроки до предоставления данных документов.

6.2. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору, за вычетом аванса указанного в пункте 6.1. Договора, производится Заказчиком, по фиксированной цене после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком окончательной оплаты по Государственному контракту № 1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г., заключенному между Министерством обороны РФ и филиалом «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», в течении 20 (двадцати) рабочих дней. Для перевода в фиксированную цену необходимо предоставить на согласование Заказчику пакет документов в соответствии с постановлением Правительства №1465 (22 формы) по фактическим затратам. После согласования Заказчиком фактических затрат, Исполнитель предоставляет следующие документы:

- а) технический акт (Приложение №3 к Договору) в 3 (трех) экземплярах;
- б) протокол перевода ориентировочной цены в твердо-фиксированную (Приложение №5 к Договору) в 2 (двух) экземплярах;
- в) акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Договору) в 2 (двух) экземплярах;
- в) дополнительное соглашение по переводу ориентировочной цены в твердо-фиксированную (Приложение №6 к Договору) в 2 (двух) экземплярах;

 16.06.15



г) счета за выполненные Работы в 1 (одном) экземпляре;

д) счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре.

При этом размер оплаты выполнения всех Работ не может превышать цены Договора, указанной в п. 3.2 настоящего Договора.

6.3. На всех документах, указанных в пункте 6.2 Договора, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

6.4. При отсутствии одного из указанных в пункте 6.2 Договора документов, или ненадлежащим их оформлением, работы Исполнителю не оплачиваются до устранения причин.

6.5. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

6.6. По окончании исполнения обязательств по Договору Исполнитель в течение 30 (тридцати) рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов за выполненные работы по настоящему Договору.

6.7. К Исполнителю, в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств, предусмотренных Договором в части, касающейся использования аванса, применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ГАРАНТИИ.

7.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, предусмотренными ГОСТ РВ 15 306-03, ГОСТ 24166-80, ГОСТ 18322-78, ГОСТ 27.002-89, ГОСТ В15. 702-832.2.

7.2. Гарантийные сроки на выполненные Работы составляют 60 месяцев. Исчисление гарантийных сроков производится с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Договору).

7.3. Исполнитель гарантирует качество результатов выполненных работ в течение всего гарантийного срока, установленного пунктом 7.2. Договора.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты выполненных Работ, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.5. В случае, если отсутствие вины по п.7.4. Исполнителем будет доказано, Заказчик обязан возместить фактические расходы по командированию специалистов Исполнителя.

7.6. При обнаружении недостатков в ходе приемки результатов работ, при монтаже, и (или) эксплуатации в период гарантийного срока, взаимоотношения между Исполнителем и Получателем регулируются ГОСТ РВ 15.703-2005 «Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций».


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Исполнителем срока и качества исполнения обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от объема не выполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору.

8.3. Заказчик несет ответственность за несвоевременный перевод средств Исполнителю в виде выплаты неустойки в размере 0,1% от не перечисленной суммы за каждый день задержки перечисления денежных средств.

8.4. В случае выполнения работ, несоответствующих условиям договора по их качеству, Исполнитель уплачивает штраф в размере 5% от стоимости некачественных работ.


16 06 09



8.5. Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки за нарушение сроков окончательной оплаты только в случае, если Заказчик получил оплату по Государственному контракту, во исполнение которого заключен настоящий договор, и не произвел оплату Исполнителю. До момента получения оплаты по Государственному контракту у Заказчика по настоящему договору не возникает обязанности по уплате договорной неустойки, иных видов неустоек, предусмотренных действующим законодательством, в том числе по статье 395 ГК РФ, процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 317.1 ГК РФ (в случае если их уплата предусмотрена законом или договором), процентов за пользование коммерческим кредитом о статье 823 ГК РФ и иных видов денежных взысканий и Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков окончательной оплаты.

8.6. При нарушении сроков выполнения работ или выполнении работ не в полном объеме по вине Исполнителя более чем на 20 рабочих дней, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10% от стоимости не выполненных работ.

Кроме того, у заказчика появляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Исполнителя. При этом Исполнитель обязан вернуть полученный по настоящему договору аванс в течение 5 рабочих дней с момента получения указанного в настоящем пункте уведомления (в случае, если соответствующий аванс был уплачен по настоящему Договору).

8.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

8.8. Исполнитель, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, связанный с повреждением (утратой переданного Подрядчику) имущества Заказчика, Получателя или третьих лиц, как движимого, так и недвижимого, и с нарушением требований о защите государственной тайны.

8.9. Уплата неустойки и пеней не освобождает Стороны от исполнения Договорных обязательств.

8.10. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф. Размер штрафа определяется в виде фиксированной суммы в размерах, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации №1042 от 30.08.2017.

8.11. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.12. Заказчик имеет право требовать уплаты штрафа вместе с требованием об уплате неустойки (пени). Уплата неустойки(пени) не освобождает Исполнителя от обязанности уплаты штрафа.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

16 08 17

10.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.

10.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

10.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

10.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 10.2 и 10.3 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

10.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

11. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

11.1 АО «ЦС «Звездочка», в лице филиала «Астраханский судоремонтный завод», информирует другую Сторону договора о принципах и требованиях Антикоррупционной политики. Заключение договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества.


При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии коррупции. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени, или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или деловых отношений с государственным сектором предлагать предоставление привилегий и подарков, вручать их или осуществлять (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какой-либо платеж, а также соглашаться на такие предложения с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии коррупции.

11.2 В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону для принятия мер и урегулирования сложившейся ситуации. В случае выявления риска нарушения настоящего условия Договора, соответствующая Сторона должна в течение 10 (десять) дней с момента получения уведомления сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

Филиал при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего раздела вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а так же потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

12.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Заказчика, включая, но, не ограничиваясь этим: научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы



A large, stylized handwritten signature in black ink.

отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация, а также информация, которой Стороны обмениваются в рамках подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего Договора, о существовании и содержании настоящего Договора.

12.2. Исполнитель признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной ему Заказчиком как до, так и после даты заключения данного Договора.

12.3. По расторжении данного Договора или по запросу Заказчика в любое время, Исполнитель обязуется в кратчайшие сроки вернуть Заказчику или уничтожить (по усмотрению Заказчика) всю конфиденциальную информацию, переданную Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим Договором в письменной форме или на электронных носителях.

12.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора.

12.5. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации, изложенные в настоящем Договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая была известна Исполнителю до того, как Заказчик предоставил ему эту информацию; уже является общедоступной.

12.6. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего Договора, могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения другой Стороны.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору и дополнительным соглашениям (в случае их подписания).

13.2. Обязательства Исполнителя по предоставлению Заказчику всех документов на оплату выполненных Работ должны быть исполнены не позднее 15 августа 2019г.

13.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение не исполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению соисполнителей и иных лиц, как за свои собственные.

14.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Исполнителя оформляется дополнительным соглашением к Договору.

14.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

14.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.


14.6. Все приложения указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.

14.7. Стороны договорились, что положение статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяется.

Приложения:

1. Ведомость исполнения работ (Приложение №1 к Договору) — на 1 (одном) листе.
2. Форма Акта сдачи-приемки (Приложение №2 к Договору) — на 1 (одном) листе.
3. Форма Технического Акта (Приложение №3 к Договору) — на 1 (одном) листе.


16.06.19



4. Требования предъявляемые к Исполнителю работ (Приложение №4 к Договору) — на 5 (пяти) листах.
5. Протокол перевода ориентировочной цены в твердо-фиксированную (Приложение №5 к Договору) — на 1 (одном) листе.
6. Форма Дополнительного соглашения по переводу ориентировочной цены в твердо-фиксированную (Приложение №6 к Договору).

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик

АО «ЦС «Звездочка»
 Адрес местонахождения:
 164509, г. Северодвинск, Архангельской обл., пр-д Машиностроителей, 12
 Филиал «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»
 414009, г. Астрахань, ул. Атарбекова 37
 тел./факс: (8512) 27-00-88
 e-mail: aoasrz@mail.ru
 ИНН 2902060361, КПП 301643001
 Банковские реквизиты:
 Отделение №8625
 ПАО «Сбербанк России» г. Астрахань
 р/с 40506810505000000002
 к/с 30101810500000000602
 БИК 041203602

Исполнитель

ООО МПФ «Престиж-строй»
 414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 171 литер «О»
 Юридический и фактический адреса совпадают.
 Тел: 513-410
 Mail: p-s30@mail.ru WEB: p-s30.ru
 ОГРН 1123015000404 30№001355156 от 08.02.2012
 ИНН/КПП 3015095586/301501001
 30№001242752 от 08.02.2012
 ОКПО 30007525 ОКАТО 12401000000
 ОКВЭД 41.20
 р/с 40706810805000000557
 в АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8625
 ПАО СБЕРБАНК БИК 041203602
 к/с 30101810500000000602

Директор Филиала
 «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»

Г. Селезнёв
 2019г.

Генеральный директор
 ООО МПФ «Престиж-строй»

П. А. Шаплыгин
 «21» июля 2019г.


СОГЛАСОВАНО:

Начальник 147 ВП МО РФ



А.В. Лыжин

2019г.



Приложение №1
к Договору №1418187407642020105007147/14/19

От «17» июля 2019г.

Ведомость исполнения работ

Заказ проекта 22870 зав. № 010					
Изготовление и установка зашивки из оцинкованного листа систем газовыпуска ГД, котлов, глушителей-искрогасителей, ВДГ, АДГ и изготовление, монтаж и испытание системы холодильной СКВ.					
№	№ Ведомости	Наименование работ	№ Построечного удостоверения	Срок окончания работ	Стоимость работ с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	22870-489.00-001 Часть 1.	Изготовление и установка зашивки из оцинкованного листа системы газовыпуска ГД, котлов, глушителей-искрогасителей, ВДГ и АДГ по черт.22870-464.00-001; 22870-464.02-002; 22870-464.00-005.	27	15.08.2019г.	2330000
	22870-489.00-001.1 Часть 2.				
2	22870-545.00-004	Изготовление, монтаж и испытание системы холодильной СКВ.	18	15.08.2019г.	

Заказчик

Директор филиала
«Астраханский СРЗ» АО «НП «Звездочка»


Г. Селезнёв
2019г.


Исполнитель

Генеральный директор
ООО МПО «Престиж-строй»


И. А. Шапльгин
«21» июля 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 147 ВП МО РФ


А.В. Лыбкин
«21» июля 2019г.



АКТ

сдачи-приемки выполненных Работ

« ___ » _____ 2019г.

(дата выполнения Работ)

По Договору № _____ от « ___ » _____ 2019г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» Селезнёва А.Г., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 21 февраля 2017г. № 545/79 ФД, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «Престиж-строй», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шаплыгина П. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _____ от « ___ » _____ 2019г. (далее - Договор), реализуемого в рамках Государственного контракта № 1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г., Исполнитель выполнил нижеуказанные Работы в полном объеме и с должным качеством на заказе зав. №010.

№ п/п	Наименование Работ	Объем Работ	Цена за единицу, руб. (с/без НДС)	Общая стоимость, руб. (с/без НДС)*
1				
...				
	Итого на сумму			
	В том числе НДС			

2. Результат выполненных Работ соответствует условиям Договора № _____ от _____, Заказчик претензий к выполненным Работам не имеет.

3. Настоящий Акт составлен для оплаты работ в соответствии с условиями Договора № _____ от _____.

Приложение: Технический Акт № _____ от « ___ » _____ 2019г.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(подпись) М.П.

« ___ » _____ 2019г.

(подпись) М.П.

« ___ » _____ 2019г.

к Договору №1418187407642020105007147/14/19

от « 17 » июля 2019г.

Технический акт № _____

(ОБРАЗЕЦ)

« _____ » _____ 2019г.

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с Ведомостью исполнения работ Договора № _____ от « _____ » _____ 2019г. (Приложение №1), в рамках Государственного контракта №1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г., представителями предприятия _____ были выполнены _____

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с _____

Заказчик принял _____

Замечания представителя Заказчика (указать полноту и качество выполненных работ): _____

Решение: Работы по Договору № _____ от от « _____ » _____ 2019 г. считать выполненными и принять.

От Исполнителя

От Заказчика

Ответственный представитель Исполнителя

Представитель ОТК Заказчика

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

« _____ » _____ 2019 г.

« _____ » _____ 2019 г.

М.П.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ПО (по с/с) Заказчика

Представитель 147 ВП МО РФ

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

« _____ » _____ 2019 г.

« _____ » _____ 2019 г.

М.П.

М.П.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА.

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
ИТР – инженерно-технический работник;
ПрБ – промышленная безопасность;
ОТ – охрана труда;
ООС – охрана окружающей среды;
ПБ – пожарная безопасность;
ПЛА – план ликвидации аварий;
ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
СМР – строительно-монтажные работы;
ТО – технический осмотр;


2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.1. Исполнитель должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами. Подписывая настоящий договор Исполнитель гарантирует, что обладает всеми предусмотренными законодательством разрешительными документами (лицензиями, сертификатами, согласованиями и т.п.), выдаваемыми уполномоченными государственными органами.

2.2. В случае невыполнения (нарушения) Исполнителем действующего законодательства в области охраны труда, экологической, пожарной и промышленной безопасности, а так же если в действиях Исполнителя усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Исполнителя с записью в Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – начальника ПО (по судостроению) филиала «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», либо лицо, замещающее начальника ОКС по приказу на время его отсутствия.

2.3. Перед началом производства работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику для согласования и организации пропуски список персонала, занятого в производстве работ на объектах Заказчика, а также список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПрБ, ОТ, ООС и ПБ с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПрБ, ОТ, ООС и ПБ; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПрБ, ОТ, ООС и ПБ), списком контактных телефонов.

2.4. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований ПрБ, ОТ, ООС и ПБ со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Исполнителем для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика.


16.06.19

2.5. Нарушение Исполнителем (субподрядчиком), как государственных требований по ПрБ, ОТ, ООС и ПБ, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора. Ответственность за нарушение норм о безопасности строительных работ, ответственность за нарушение норм экологического законодательства несет Исполнитель (п.1 ст.751 ГК РФ).

2.6. Исполнитель несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, технологических трубопроводов, и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так и некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству, выполняемых Исполнителем. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, технологических трубопроводов и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Исполнителя, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Исполнитель компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. При установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронения отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Исполнителя, ответственность за нарушение норм о безопасности строительных работ, ответственность за нарушение норм экологического законодательства несет Исполнитель (п.1 ст.751 ГК РФ).

2.7. Исполнитель несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПрБ, ОТ, ООС и ПБ собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.


2.8. Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое Исполнителем, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться ответственному представителю Заказчика по первому требованию.

2.9. Подключение электроэнергии для нужд Исполнителя, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

2.10. Исполнитель на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Трудовым кодексом РФ;
- Федеральным законом от 10.01.02 г. №7 «Об охране окружающей среды»;
- О противопожарном режиме в Российской Федерации №390 от 25.04.2012г.;
- Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.

2.11. Исполнитель (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефтепродуктов, утечках газа.



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion of the document.

2.12. Производство работ повышенной опасности Исполнителем, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ.

2.13. О всех происшествиях в производственной среде Исполнителя, Исполнитель обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием у Заказчика для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора.

2.14. В случае происшествия у Исполнителя, Исполнитель в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Исполнителя, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и "Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях". По итогам расследования Исполнитель представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Исполнитель должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Исполнителя или Заказчика. Исполнитель обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Исполнитель обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Исполнителя с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Исполнителю на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Исполнителем в государственные органы контроля и надзора.

2.15. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Исполнителя, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Исполнитель обязуется осуществлять производство работ в пределах границ, определенных Заказчиком.

2.16. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (повреждение ЛЭП, порыв технологического трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Исполнителя должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Исполнителя, а также главного инженера и/или директора филиала Заказчика, на объекте которого производятся работы.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

2.17. Работы, выполняемые Исполнителем в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Исполнителем за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Исполнителем искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

2.18. Ответственное лицо со стороны Исполнителя обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика, обязано лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной



безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ.

2.19. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

2.20. Руководитель подрядной организации (лично) и руководители служб ПрБ, ОТ, ООС и ПБ подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых по инициативе Заказчика. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Исполнителя, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

2.21. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Исполнителем, с данными Требованиями.

2.22. Перед началом производства работ Исполнитель обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро- и водоснабжения.

Если работа Исполнителя сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Исполнителя персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Исполнителя.


2.23. Ответственность за соблюдение требований ПрБ, ОТ, ООС и ПБ при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Исполнителю, возлагается на ответственное лицо Исполнителя (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Исполнителю объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Исполнитель.

2.24. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Исполнителю, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

2.25. Исполнитель обязан перед допуском работников к выполнению работ провести освидетельствование (осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

2.26. Представителям Исполнителя запрещается:

- провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
- находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво-пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
- нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ, указанных в документах допускающих персонал Исполнителя на объекты;
- освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
- отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;



16.06.13

-пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;

-курить вне отведенных для этого мест;

- находиться на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

-самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

-самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

-допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;

-при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;

- самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора.

2.27. Исполнитель несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

2.28. Представители Исполнителя, после заключения договора с Заказчиком, обязаны пройти вводный инструктаж по ОТ, ПБ и ООС в отделе охраны труда и техники безопасности Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Ознакомить Исполнителя с внутренними локальными документами по обеспечению промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Заказчика.

3.1.2. Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

3.1.3. Освободить подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

3.1.4. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

3.1.5. Согласовать с Исполнителем план ликвидации аварий (ПЛА) (План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛИАС)) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях.

3.2. Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Исполнителем работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

3.3. Заказчик обязан по каждому производственному объекту назначить ответственных лиц за проведение с подрядчиком работ. Обязать ответственных лиц:


3.3.1. Ежедневно проводить проверку полноты разрабатываемых подрядчиком мероприятий, обеспечивающих подготовку и безопасное производство работ повышенной опасности.

3.3.2. Лично, перед началом производства работ повышенной опасности, проводить проверки выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.

3.3.3. Перед началом работ проверять у лиц, участвующих в проведении работ повышенной опасности, факт проведения целевого инструктажа, наличие удостоверений об аттестации (с отметками о проверках знаний по основной профессии, электробезопасности, прохождении пожарно-технического минимума и др.), обеспеченность спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

3.3.4. Не допускать случаев производства работ повышенной опасности без присутствия на месте работ лиц, ответственных за безопасное производство работ со стороны подрядчика.

3.3.5. В процессе проведения одновременных работ проводить периодические проверки (ежедневно, не реже чем через каждые три часа работы) соблюдения подрядчиком требований


16 06 19


норм и правил безопасного ведения работ, в том числе предусмотренных нарядом - допуском, а также недопущения самовольного изменения условий и порядка безопасного проведения работ.

3.3.6. Не допускать автотранспорт и спецтехнику (в том числе сварочные агрегаты) на территорию взрывопожароопасных производственных объектов без искрогасителей на выхлопной системе двигателей внутреннего сгорания.

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала

«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»



ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор

ООО МПФ «Престиж-строй»



«21» июля 2019г.

Протокол перевода ориентировочной цены в твердо-фиксированную цену на работы.
(ОБРАЗЕЦ)

г. Астрахань

«___» _____ 2019г.

№	Наименование чертежа	Наименование выполняемых работ	Цена Исполнителя. руб. без НДС	Цена Заказчика. руб. без НДС
1	2	3	4	5
			ИТОГО:	
			НДС 20%	
			Всего:	

Заказчик

Директор филиала
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»

_____ А.Г.Селезнёв

м.п.

«___» _____ 2019г.

Исполнитель

Генеральный директор
ООО МПФ «Престиж-строй»

_____ П. А. Шапльгин

м.п.

«___» _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 147 ВП МО РФ

_____ А.В. Лыжин

м.п.

«___» _____ 2019г.

Образец
16.06.19

Дополнительное соглашение №___ к договору №1418187407642020105007147/14/19

от «___» _____ 2019г.

г. Астрахань

«___» _____ 2019г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Селезнёва А.Г., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 21 февраля 2017г. 545/79 ФД, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «Престиж-строй», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шаплыгина П. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору №_____ от _____ г. о нижеследующем:

1. На основании п. 3.1. Договора №_____ от _____ г., в соответствии с подписанным Сторонами Протоколом перевода ориентировочной цены в твердо-фиксированную, стоимость работ по Договору №_____ от _____ г. является твердо-фиксированной и составляет _____ руб. (_____ рублей __ копейки) не включая НДС, кроме того НДС по ставке ___% в сумме _____ руб. (_____ рублей __ копейка), а всего с НДС _____ руб. коп. (_____ рублей __ копейки).
2. Настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору №_____ от _____ г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3. Срок действия настоящего Дополнительного соглашения №1 к Договору №_____ от _____ г., устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено или не изменено настоящим Дополнительным соглашением №1 к Договору №_____ от _____ г., Стороны руководствуются условиями Договора №_____ от _____ г.

Заказчик

Директор филиала

«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»

Исполнитель

Генеральный директор

ООО МПФ «Престиж-строй»

_____ А.Г.Селезнёв

м.п.

«___» _____ 2019г.

_____ П. А. Шаплыгин

м.п.

«___» _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 147 ВП МО РФ

_____ А.В. Лыжин

м.п.

«___» _____ 2019г.

Шаплыгин

 16.06.19

Протокол разногласий
к договору подряда № 1418187407642020105007147/14/19 от «17» июль 2019г.

«17» июль 2019г.

г. Астрахань

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВРИО директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Пестов И.Э., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 06 июля 2019г. 545/198 ФД, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «Престиж-строй», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шашлыгина П. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий протокол разногласий к договору подряда №1418187407642020105007147/14/19 от «17» июль 2019г о нижеследующем:

№ п/п	Пункт договора	Редакция Исполнителя	Редакция Заказчика	Принимаемая редакция
1	Преамбула договора	«Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Селезнёва А.Г., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 21 февраля 2017г. 545/79 ФД, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «Престиж-строй», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шашлыгина П. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:»	«Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВРИО директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Пестов И.Э., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 06 июня 2019г. 545/198 ФД, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью многопрофильная фирма «Престиж-строй», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шашлыгина П. А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:»	В редакции Заказчика

СОГЛАСОВАНО
директор филиала
Шашлыгин П.А.
16.06

<p>2</p> <p>Подписи сторон по тексту договора и во всех приложениях</p>	<p>ЗАКАЗЧИК</p> <p>Директор филиала «Астраханский СРЗ» АО «ПС «Звездочка»</p> <p>_____ А.Г.Селезнёв</p> <p>М.П. _____</p> <p>«__» _____ 2019г.</p>	<p>ЗАКАЗЧИК</p> <p>ВрЮ Директора филиала «Астраханский СРЗ» АО «ПС «Звездочка»</p> <p>_____ И.Э. Пестов</p> <p>М.П. _____</p> <p>«__» _____ 2019г.</p>	<p>В редакции Заказчика</p>
---	--	--	-----------------------------

Настоящий протокол разногласий является неотъемлемой частью договора подряда №1418187407642020105007147/14/19 от «17» июня 2019г.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим протоколом разногласий, договор остается без изменений.

Настоящий протокол разногласий вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.

Заказчик


ВрЮ Директора филиала «Астраханский СРЗ» АО «ПС «Звездочка»



А.Г. Селезнёв

Исполнитель


Генеральный директор ООО МПФ «Престижстрой»



П.А. Шапильгин


СОГЛАСОВАНО:

Членский 147 ВП МО РФ



А.В. Лыжин

«17» июня 2019г.



Общество с ограниченной ответственностью
Многопрофильная фирма "Престиж-строй"
414004, г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 171 литер "О"
Тел/факс (8512) 51-34-10
E-mail: p-s30@mail.ru
ИНН/КПП 3015095586/301501001
ОГРН 1123015000404
р/с 40702810001470000874 в ФИЛИАЛ РРУ ПАО "МИНБАНК"
БИК 046015234
к/с 30101810900000000234



исх. № 34/19 от 18 июня 2019 г.
на _____ от _____ 2019 г.

ВрИО Директора Акционерного
общества «Центр судоремонта
«Звездочка» Пестову И.Э.

Уважаемый Игорь Эрикович!

Настоящим письмом сообщаем об открытии расчетного счета в ПАО Сбербанк для осуществления расчетов по договору №1418187407642020105007147/14/19 от 17.06.2019 г. Просим оплату по договору №1418187407642020105007147/14/19 от 17.06.2019г. производить по следующим реквизитам:

Наименование банка ПАО Сбербанк

Р/сч 40706810805000000557

К/сч 30101810500000000602

БИК 041203602

Генеральный директор _____ Шаплыгин П.А.



Канц. Вх. № <u>849/2667</u>
« <u>20</u> » <u>06</u> 20 <u>19</u> .
ФИЛИАЛ «АСТРАХАНСКИЙ СРЗ» АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»