

г. Астрахань

«28» октября 2019г

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности директора филиала «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» Пестова Игоря Эриковича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности № 545/198 ФД от 06.06.2019 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация «Гидротехника» (далее - ООО «ПСО «Гидротехника»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Москвина Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется выполнить работы по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область (корректировка 2) шифр 17/08 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Исполнитель обеспечивает сдачу проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза» или ее филиал, своевременное устранение выявленных нарушений и получение положительного заключения экспертизы.

1.4. Состав разрабатываемой документации, содержание разделов и оформление должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008, ГОСТ 21.1101-2013, нормативных правовых и технических актов, национальных стандартов и сводов правил, действующих на территории Российской Федерации.

1.5. Результатом работ является проектная документация, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» или ее филиала и разработанная на ее основе рабочая документация, в комплекте и сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее – Результат работ).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Датой начала работ считается дата подписания Договора обеими Сторонами, датой окончания работ считается дата фактического подписания Заказчиком окончательного Акта сдачи - приемки выполненных работ.

2.2 Сроки выполнения работ определяются Сторонами согласно Календарному плану выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), но не позднее 6 (шести) месяцев с даты начала работ в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.

2.3 Ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения Работ несет Исполнитель, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1 Общая стоимость Результата работ по настоящему Договору определяется в соответствии со Сметой на выполнение работ по корректировке проектной документации

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
ДАТА: 28.10.19
ПОДПИСЬ

(Приложение № 5 к настоящему Договору), и составляет **18 476 270 (Восемнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек**, включая НДС 20% в размере **3 079 378 (Три миллиона семьдесят девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 33 копейки**.

3.2 В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего Договора изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к стоимости работ, при этом согласованная стоимость работ остается неизменной.

3.3 Цена договора включает все расходы, которые понесет Исполнитель при исполнении условий договора, а также все налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, которые Исполнителю необходимо оплатить при исполнении договора.

3.4 Цена настоящего Договора является твердой на весь период выполнения работ, может быть изменена исключительно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.5 В случае изменения объемов и сроков работ, необходимости корректировки ПД, заключается дополнительное соглашение к Договору.

3.6 Расходы на оплату услуг органов экспертизы по рассмотрению разработанной по Договору корректировки проектной документации оплачиваются Заказчиком по отдельным договорам, заключенным им с органами экспертизы на проведение экспертизы проектной документации.

4. ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ

4.1 Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления безналичных денежных средств в российских рублях на основании выставленного счета (счетов) в следующем порядке:

4.1.1 Оплата выполненных работ по корректировке проектной документации стадии «П» в размере 40% **7 390 508 (Семь миллионов триста девяносто тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек**, включая НДС (20%) **1 231 751 (Один миллион двести тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят один) рубль 33 копейки**, предусмотренных в Смете (Приложение № 5 к настоящему Договору) на разработку стадии «П», производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи Заказчику по накладной Исполнителя проектной документации стадии «П» в комплекте и в сроки, предусмотренные пунктами 1,2 Календарного плана выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости и подписания промежуточного Акта выполненных работ по стадии «П»;

4.1.2 Окончательный расчет, в размере 60% **11 085 762 (Одиннадцать миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек**, включая НДС (20%) **1 847 627 (Один миллион восемьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек**, согласно Смете (Приложение № 5 к настоящему Договору) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи Заказчику Рабочей документации стадии «Р» в комплекте и сроки, предусмотренные пунктом 3 Календарного плана выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4.1.3 В случае если на момент выполнения работы у Заказчика отпала необходимость в ней, Заказчик может отказаться от исполнения Договора, предварительно за 10 рабочих дней до момента расторжения Договора уведомив Исполнителя, уплатив Исполнителю часть установленной в п. 3.1. цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Обязательства Заказчика по оплате любых причитающихся Исполнителю платежей считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.1.5 При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору окончательный расчет с Исполнителем Заказчик производит на основании итогового Акта

сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Договора неустойку, подлежащую взысканию с Исполнителя, и служит основанием для вычета её путем уменьшения суммы окончательного расчета.

4.1.6 Исполнитель с согласия Заказчика вправе сдать выполненные работы Заказчику досрочно, при этом стоимость работ не изменяется.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности Исполнителя:

5.1.1 Выполнить весь объем работ, предусмотренный Техническим заданием, условиями настоящего Договора с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующих норм и технических условий, и сдать Результат работ Заказчику в установленные Договором сроки.

5.1.2 Незамедлительно информировать Заказчика о выявлении необходимости в дополнительных исходных данных для выполнения работ.

5.1.3 Передать откорректированную проектную документацию в органы экспертизы на основании доверенности, полученной от Заказчика.

5.1.4 Провести необходимые согласования проектной документации с заинтересованными организациями, выдавшими технические условия. Осуществлять сопровождение и защиту разработанной проектной документации в *ФАУ «Главгосэкспертиза» или ее филиале* для получения положительного заключения. Устранять замечания к разработанной проектной документации в сроки, установленные *вышеуказанным экспертным органом*.

5.1.5 За свой счет провести устранение всех замечаний, провести повторную экспертизу проектной документации, в том числе по проверке достоверности определения сметной стоимости в случае получения отрицательного заключения по вине Исполнителя.

5.1.6 Обеспечить своевременное устранение ошибок и неточностей, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы, повторно представить результаты работ Заказчику.

5.1.7 По окончании выполнения работ согласно сроков, указанных в Календарном плане выполнения проектных работ, в объеме и в соответствии с Техническим заданием, передать Заказчику Результат работ по Актам сдачи-приемки выполненных работ. Акты передаются Заказчику подписанные со стороны Подрядчика, с приложением счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.1.8 Предоставить Заказчику счет на оплату в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.9 При проведении необходимых работ на территории Заказчика обеспечить:

- соблюдение своими работниками требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности требований охраны труда.
- проведение вводного инструктажа по безопасности труда.
- прекращение или приостановку выполнения работ в случаях нарушений требований по безопасности труда при создании условий, угрожающих здоровью или жизни работающих.

5.1.10 Предоставлять информацию о ходе выполнения работ по Договору в трех рабочих дней с момента получения письменного обращения Заказчика.

5.1.11 Информировать Заказчика в течение 3 рабочих дней обо всех изменениях в своих реквизитах, указанных в разделе 15 настоящего Договора.

5.1.12 Исполнитель в случае приостановки работ в течении 1 рабочего дня обязан письменно уведомить об этом Заказчика.

5.1.13 В течение всего срока исполнения обязательств по Договору Исполнитель обязан являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (не ниже первого уровня ответственности члена саморегулируемой

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О. Н. КАЛАПКИНА
ДАТА 28-10 ПОДПИСЬ



организации), в соответствии с требованиями части 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

5.1.14 Иметь иные предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие его право на выполнение работ, предусмотренных Договором.

5.1.15 Исполнитель обязан выполнять требования, установленные инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории Заказчика. Исполнитель несет ответственность за своих сотрудников при:

- несоблюдении ими на территории Заказчика правил пропускного и внутриобъектового режимов;
- разглашении ими сведений, раскрывающих прямо или косвенно вопросы производственной и коммерческой деятельности, ставших известными в связи с исполнением настоящего Договора;

5.1.16 Назначить своего полномочного представителя на весь период исполнения Контракта и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора письменно уведомить Заказчика с приложением приказа о назначении и доверенности с описанием всех возможных действий представителя в рамках настоящего Договора.

5.1.17 Нарушение вышеуказанных требований является невыполнением Исполнителем обязанностей по настоящему Договору и влечет ответственность, предусмотренную разделом 9 настоящего Договора.

5.2. Права Исполнителя:

5.2.1 Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Договора соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, и соответствующим требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим данные виды работ.

При этом привлечение соисполнителей не может повлиять на увеличение стоимости Работ и сроков их выполнения.

Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения договорных обязательств соисполнителя.

5.2.2 Получать исходные данные и материалы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1 Передать полномочному представителю Исполнителя исходные данные для корректировки проектной документации в объеме, определенном Приложением № 4 настоящего Договора, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления согласно пункта 5.1.16. При отсутствии на территории Заказчика полномочного представителя Подрядчика для передачи ему исходных данных, Заказчик направляет исходные данные через почтовую службу на почтовый адрес, указанный в реквизитах Подрядчика в разделе 17 настоящего Договора. Датой передачи исходных данных от Заказчика Подрядчику в этом случае, считается дата передачи исходных данных почтовой службе.

5.3.2 Своевременно выдать Исполнителю доверенность на право представлять интересы Заказчика в органе экспертизы.

5.3.3 Принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и произвести их оплату Исполнителю в соответствии с настоящим Договором при отсутствии претензий к результатам работ и сроку их выполнения.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.4.2. Если Исполнитель своевременно не приступает к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
28.10
ПОДПИСЬ

5.4.3. Если отступления в Работы от условий Договора или иные недостатки Результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе устранить их собственными силами, либо с привлечением иной сторонней организации (*третьей стороны*) с отнесением таких затрат на счет Исполнителя. При этом Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения установленной за Работы цены и возмещение иных убытков, включая упущенную выгоду.

6. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

6.1. Исполнитель при завершении работ по корректировке проектной документации на стадии «П» передает Заказчику соответствующую подготовленную документацию в соответствии с Календарным планом выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) на бумажном носителе в 2 экземплярах по накладной Исполнителя и в электронном формате. Расхождения положений проектной документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускаются.

6.2. Представленная Исполнителем откорректированная проектная документация на стадии «П» должна быть утверждена Заказчиком в течение 5 рабочих дней после ее получения от Исполнителя, либо Заказчик должен направить Исполнителю мотивированный отказ от ее утверждения с указанием перечня замечаний, выявленных ошибок и сроков их устранения.

6.3. В течение 10 рабочих дней после согласования проектной документации на стадии «П» Заказчик должен направить в орган государственной экспертизы заявление на проведение процедуры государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заявление на проведение процедуры проверки достоверности определения сметной стоимости, заключить договоры с органом государственной экспертизы на проведение данных процедур и выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика в процессе проведения государственной экспертизы проектной документации и процедуры проверки достоверности определения сметной стоимости.

6.4. В течение 5 рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости Исполнитель передает Заказчику откорректированную проектную документацию стадии «П» на бумажном носителе в 5 экземплярах и в электронном виде по накладной Исполнителя.

Вместе с разработанной проектной документацией Исполнитель передает Заказчику промежуточный Акт сдачи-приемки выполненных работ стадии «П» в 2-х экземплярах, заверенных печатью и подписанных со стороны Исполнителя с приложением перечня направляемых документов и указанием количества их экземпляров.

6.5. Представленный Исполнителем промежуточный Акт сдачи-приемки выполненных работ стадии «П» Заказчик должен подписать в течение 5 рабочих дней после получения его от Исполнителя, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня замечаний, выявленных ошибок и сроков их устранения.

6.6. После подписания Заказчиком промежуточного Акта сдачи-приемки выполненных работ стадии «П» Исполнитель в течение 3 рабочих дней выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ и счет-фактуру на сумму выполненных работ, предусмотренную в Смете (Приложение № 5 к настоящему Договору) на разработку стадии «П».

6.7. Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения счета и счет-фактуры проводит оплату по стадии «П», предусмотренную в Смете (Приложение № 5 к настоящему Договору) на разработку стадии «П».

6.8. После окончания разработки рабочей документации по объекту в соответствии с Календарным планом выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) Исполнитель направляет ее Заказчику на бумажном носителе в 5 экземплярах и в электронном виде по накладной Исполнителя.

6.9. Вместе с разработанной рабочей документацией Исполнитель передает Заказчику окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ по стадии «Р» в 2-х экземплярах,

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ

заверенных печатью и подписанных со стороны Исполнителя с приложением перечня направляемых документов и указанием количества их экземпляров. Исполнитель так же разрабатывает и передает Заказчику паспорта объектов в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате.

6.10. Представленный Исполнителем окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ по стадии «Р» должен быть подписан Заказчиком в течение 5 рабочих дней после его получения от Исполнителя, либо Заказчик должен направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня замечаний, выявленных ошибок и сроков их устранения.

6.11. После подписания Заказчиком окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ по стадии «Р» Исполнитель в течение 3 рабочих дней выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ и счет-фактуру на сумму выполненных работ, предусмотренную в Смете (Приложение № 5 к настоящему Договору) на разработку стадии «Р».

6.12. Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения счета и счет-фактуры проводит оплату по стадии «Р», предусмотренную в Смете (Приложение № 5 к настоящему Договору) на разработку стадии «Р».

6.13. Все права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

6.14. Право собственности на Результаты работ, полученные по настоящему Договору, переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик по договору на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

7.2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора:
банковская гарантия

(способ обеспечения исполнения Договора – банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет)

на сумму:

6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек

(цифрами)

(прописью)

8.2. Срок действия указанного в пункте 8.1 Договора, обеспечения:
до 30 мая 2020 года

(указывается дата или период)

Срок обеспечения исполнения обязательств по Договору должен соответствовать сроку исполнения Договора с Исполнителем, увеличенному не менее чем на 30 календарных дней.

8.3. Обеспечение исполнения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику при подписании Договора со своей стороны.

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КБС
О.Н. КАЛАВКИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ

8.4. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, должна отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. В случае если по независящим от Исполнителя причинам действие банковской гарантии прекратится до установленного Договором срока, Исполнитель обязан представить новое обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Исполнитель узнал или должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращено.

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительскую, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.

9.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Исполнителем по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения суда возместить Заказчику убытков.

9.3. Исполнитель гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

9.4. Исполнитель в случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору с условием, обеспечивающим приобретение Исполнителем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.

9.5. Передаваемые Исполнителем исключительные права означают право Заказчика, использовать Сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

9.6. Днем передачи исключительных прав Заказчику, является день подписания Сторонами Акта приемки-передачи результатов Работ в соответствии с Договором.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

– за нарушение сроков завершения работ, а также не полное выполнение требований Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), уплачивается пеня в размере 0,01 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

– за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв Календарного плана выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору)) из суммы, подлежащей к оплате соответствующих работ, удерживается 0,01 % от стоимости соответствующего вида работ по Договору за каждый день просрочки. В случае своевременной сдачи Исполнителем работ в целом, удержанная Заказчиком сумма таких пеней подлежит оплате Исполнителю в полном объеме при окончательном расчете сторон;

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАШКИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ

- за задержку устранения недостатков, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,02 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки;
- за просрочку предоставления счетов - фактур, а равно оформление счетов - фактур с нарушением налогового законодательства, влечет применение ответственности к Исполнителю в виде пени в размере 0,02 % от суммы налога на добавленную стоимость, не предъявленной к вычету, начиная с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором соответствующая сумма налога на добавленную стоимость должна была быть предъявлена к вычету, до дня подачи налоговой декларации, в которой соответствующие вычеты будут заявлены.

10.2. Вред, причиненный третьим лицам вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств, возмещается Исполнителем за свой счет.

10.3. Требование об уплате пени и неустойки предъявляются в письменном виде. Уплата пени и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

10.4. Заказчик вправе уменьшить сумму окончательного платежа на сумму начисленной неустойки в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.5. В случае просрочки оплаты выполненных работ, Заказчик выплачивает пени в размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты работ, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по оплате, но не более 10 % (десяти) от стоимости Договора.

10.6. Стороны принимают все меры, чтобы решить спорные вопросы и разногласия, которые могут возникать в связи с исполнением настоящего Договора путем взаимных переговоров. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения, после чего сторона имеет право обратиться в суд.

10.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу ошибок выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

10.8. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в настоящем Договоре. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования и разрешения споров путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, все спорные вопросы и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, а также из-за принятия Правительством Российской Федерации, иными полномочными органами решений, которые являются для Заказчика обязательными, изменяющих или отменяющих утверждённые параметры проектирования.

11.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение компетентным государственным или административным органом наличия обстоятельств непреодолимой силы.

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПИНА
ДАТА 28-10 ПОДПИСЬ

11.3. Если следствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Исполнитель и Заказчик встретятся, чтобы обсудить какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительных 2 (двух) месяцев они не смогут договориться, тогда любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в таком случае будут применяться условия статьи 10 настоящего Договора.

11.4. Исполнитель обязан вернуть всю документацию, полученную от Заказчика, сумму предварительной оплаты, перечисленную Заказчиком за работу, не выполненную вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (в случае, если таковая была выплачена в соответствии с условиями настоящего Договора). Возврат денежных средств осуществляется не позднее 10 дней с даты получения требования Заказчика о возврате.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В этом случае у Заказчика не будет никаких обязательств перед Исполнителем кроме оплаты фактически выполненных Исполнителем работ, что должно подтверждаться актом сдачи-приёмки выполненных работ.

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТ

13.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Заказчика, включая, но, не ограничиваясь этим: научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация, а также информация, которой Стороны обмениваются в рамках подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего Договора, о существовании и содержании настоящего Договора.

13.2. Исполнитель признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной ему Заказчиком как до, так и после даты заключения данного договора.

13.3. По расторжении данного договора или по запросу Заказчика в любое время, Исполнитель обязуется в кратчайшие сроки вернуть Заказчику или уничтожить (по усмотрению Заказчика) всю конфиденциальную информацию, переданную Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим договором в письменной форме или на электронных носителях.

13.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего договора.

13.5. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации, изложенные в настоящем Договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая:

- была известна Исполнителю до того, как Заказчик предоставил ему эту информацию;
- уже является общедоступной.

13.6. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего Договора, могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения другой Стороны.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. Соблюдение антикоррупционных требований

14.1.1. Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», в лице филиала «Астраханский судоремонтный завод», информирует другую Сторону договора о принципах и

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О. Н. КАЛАПКИНА
ДАТА: 28.10 ПОДПИСЬ

требованиях Антикоррупционной политики. Заключением договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а так же не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц.

14.1.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

Филиал при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего раздела вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а так же потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

15.1. В ходе исполнения работ по Договору Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание на корректировку проектной документации при условии, если вызываемые этим изменения не меняют предмета Договора, объема работ, сроки их выполнения и стоимость по Договору.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.2. С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

16.3. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. При этом дата заключения Договора определяется по последней из дат, проставленных уполномоченными представителями Сторон в Договоре.

16.4. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

СОГЛАСОВАН
НАЧАЛЬНИК КБС
О. Н. КАЛАВКОВА
ДАТА ПОДПИСЬ

28-10

Свф.

16.5. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

16.6. В случае если в период выполнения работ будут введены в действие правовые или нормативные акты, устанавливающие для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора, условия настоящего Договора при согласии Сторон пересматриваются полностью или в какой-то их части.

16.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.8. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16.9. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Календарный план выполнения проектных работ;
- Приложение № 3 – Требования к обеспечению исполнения обязательств;
- Приложение № 4 – Перечень исходных данных для корректировки проектной документации;
- Приложение № 5 - Смета на выполнение работ по корректировке проектной документации.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

АО «ЦС «Звездочка»

Юр. адрес: 164500 г. Северодвинск,
Архангельская обл., пр-д
Машиностроителей, 12
Почтовый адрес: 414009, г. Астрахань,
ул. Атарбекова, д. 37
Телефон/Факс 8 (8512) 39-71-17
ИНН 2902060361, КПП 301643001
ОКПО10392840, ОГРН 1082902002677
р/с 40502810905000020013 в Отделении №
8625 ПАО «Сбербанк России»
г. Астрахань, БИК 041203602,
к/сч. 30101810500000000602,



Пестов И.Э.

разного рода
И.Э. Пестов

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «ПСО «Гидротехника»

Юр. адрес 414024 г. Астрахань ул. Боевая
д. 36, литер А, офис 10 Почтовый адрес
414024 г. Астрахань ул. Боевая д. 36,
литер А, офис 10
Телефон 8(8512)373879
Эл. адрес 373879@gmail.com
ИНН 3016066073 КПП 302501001
ОКПО 88649174 р/с
40702810300000002290
ВКАбанк г. Астрахань БИК 041203729
к/с 30101810700000000729

А.Ф. Москвин

Москвин А.Ф.

подпись


М.П.



разного рода
А.Ф. Москвин
02.10.2019г.

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
ДАТА 28-10 ПОДПИСЬ

О.Н. Калапкина

УТВЕРЖДАЮ:
ВрИО директора филиала

«30» 07 2019г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на корректировку проектной документации

по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область (корректировка 2) шифр 17/08

по адресу: г. Астрахань, ул. Атарбекова 37


РАЗРАБОТАНО:

Начальник ОКС:


М.В. Чернеченко
«08» 07 2019г

СОГЛАСОВАНО:


Врио главного инженера:


М.А. Дедов
«08» 07 2019г

Зам. директора по
экономике и финансам:


Л.В. Лысикова
«09» 04 2019г


Начальник ТО:


А.Н. Харин
«09» 07 2019г

Начальник котельной:



В.В. Хохлов
«08» 07 2019г

Главный энергетик:



А.В. Дергачов
«09» 04 2019г

Астрахань, 2019г

1. Общие данные:	
1.1. Район, пункт, строительства	Россия, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Атарбекова, 37.
1.2 Заказчик	АО «ЦС «Звездочка» (филиал «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка», г. Астрахань, ул. Атарбекова, 37)
1.3 Генеральная проектная организация	ООО ПСО «Гидротехника»
1.4 Основание для корректировки проектной документации	Оптимизация проектных решений с целью уменьшения капитальных затрат по причине изменения производственной программы.
1.5 Вид строительства	Реконструкция и техническое перевооружение
1.6 Источник финансирования проектных работ	Собственные средства
1.7 Очередность строительства	Предусмотреть два этапа строительства с вводом объектов каждого этапа строительства в эксплуатацию по мере окончания строительномонтажных работ (СМР) и готовности к эксплуатации
1.8. Стадийность проектирования	Проектирование выполнить в две стадии: - Стадия «П». - Стадия «Р». Сметная документация стадии «Р» должна соответствовать (не превышать по стоимости) сметной документации стадии (П) (после проведения достоверности определения сметной стоимости строительства).
1.9. Характеристики земельного участка	Свидетельство о праве собственности 30-АА 314425 Кадастровый номер №30:12:020574:61, площадь участка 5,63 Га. Договор аренды №54-з от 04.03.2009 г. Кадастровый номер №30:12:020574:60, площадь участка 0,85 Га.
1.10. Сроки проектирования	Не более 6 месяцев с даты подписания договора, в том числе: • корректировка ПСД и утверждение у Заказчика – 2,5 мес.; • проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (получение положительных заключений по экспертизам) – 2 мес.; • разработка РД – 1,5 мес.
1.11 Сроки строительства	уточняется в соответствии с проектом организации строительства (ПОС)
1.12. Краткая характеристика и назначение объекта Основные технико-экономические показатели (ориентировочно)	За основу принять разработанный проект шифр №17/08 «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань» акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область (далее «Основной Проект»), прошедший государственную экспертизу с положительным заключением проектной документации и результатов инженерных изысканий (№ 30-1-4-0124-13 от 19.09.2013 и № 605-17/ГГЭ-9162/03 от 06.06.2017) и экспертизу достоверности определения сметной стоимости с положительным

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ 

	<p>заключением (№ 259-14/ГГЭ-9162/10 от 07.03.2014г и № 606-17/ГГЭ-9162/10 от 06.06.2017)</p> <p>Назначение - судоремонтное-судостроительное предприятие.</p> <p>Ориентировочные технико-экономические показатели по результатам корректировки:</p> <p>Количество ремонтных набережных - 1 шт. (гидротехническое сооружение III класса, уровень ответственности нормальный).</p> <p>Протяженность причального фронта – 216,5 м. (уточняется проектом).</p> <p>Реконструкция существующего стапельного поля для строительства и ремонта судов с максимальной длиной до 58 м и массой до 1500 т.</p> <p>Строительство новых стапельных мест (кол-во новых стапельных мест определяется производственной программой предприятия).</p> <p>Перенос поста управления поперечного гребенчатого слипа (СГ-300) для осуществления спуска на воду и подъема судов с максимальной длиной корпуса 58 м и массой судна до 1500 т. (гидротехническое сооружение III класса, уровень ответственности нормальный).</p> <p>Блочно-модульная котельная и газопоршневая электростанция: мощность по теплу и электроэнергии (на выходе) – определить проектом.</p> <p>Открытый склад металлопроката с оборудованием козловым краном грузоподъемностью 10 т.</p> <p>Строительство накатных путей для надвигки судов с длиной до 102 м и массой до 3000 т на передаточный док при спуске на воду, а также для передвижки судов длиной до 102 м и массой до 3000 т с передаточного дока на стапельное поле для ремонта.</p> <p>Инженерные сети:</p> <p>Реконструкция существующих сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, сетей связи, технологических сетей сжатого воздуха. Объем и границы реконструкции по отдельным сетям определить проектом.</p>
<p>1.13. Топографические, инженерно – геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории.</p>	<p>Принять по имеющимся результатам ранее проведенных инженерных изысканий. При необходимости провести актуализацию геологических и гидрогеологических изысканий, обследование строительных конструкций.</p>
<p>1.14. Состав работ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - При необходимости актуализировать, дополнить ранее выполненные инженерные изыскания (инженерно – геодезические, инженерно – геологические, инженерно – гидрометеорологические, инженерно – экологические, обследование технического состояния зданий и сооружений); - Осуществить получение (продление) от лица Заказчика технических условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения; - Выполнить корректировку проектной документации; - Согласовать откорректированную проектную документацию с Заказчиком, а также от лица Заказчика согласовать со всеми

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
28.10
ПОДПИСЬ 

	<p>заинтересованными организациями, выдавшими технические условия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предусмотреть антитеррористические мероприятия в соответствии с техническими условиями Заказчика и действующими нормативными документами; - От лица Заказчика осуществить техническое сопровождение процедур Государственной экспертизы и получение положительных заключений проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства; - Выполнить разработку рабочей документации на основе результатов инженерных изысканий и проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, согласовать рабочую документацию с Заказчиком.
<p>1.15. Стоимость строительства</p>	<p>Лимит стоимости строительства объекта составляет 970 950,00 тыс. руб. в уровне цен соответствующих лет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит стоимости строительства 1 этапа составляет 383 701,00 тыс. руб. в уровне цен соответствующих лет; - лимит стоимости строительства 2 этапа составляет 587 249,00 тыс. руб. в уровне цен соответствующих лет. <p>Стоимость строительства определяется в соответствии с положительным заключением Государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости строительства.</p>
<p>2. Проектирование</p>	
<p>2.1 Требования к выделению этапов строительства</p>	<p>С учетом проведения реконструкции и технического перевооружения в условиях действующего предприятия при корректировке проектной документации выделить два этапа строительства:</p> <p style="text-align: center;">I. Этап №1</p> <p>1.1 Демонтажные работы 1.2 Устройство блочно-модульной котельной (БМК) и газопоршневой электростанции (мощность определить проектом); 1.3 Реконструкция инженерных сетей, в объеме необходимом для ввода БМК и газопоршневой электростанции в эксплуатацию (границы определить проектом); 1.4 Строительство открытого склада металлопроката с оборудованием козловым краном грузоподъемностью 10 т.; 1.5 Приобретение мобильного портового крана Liebherr LHM280. Площадь реконструкции этапа №1 - 2142 м²</p> <p style="text-align: center;">II. Этап №2</p> <p>2.1 Демонтажные работы. 2.2 Строительство ремонтной набережной с длиной причального фронта 216,5 м (уточняется проектом); 2.3 Строительство новых стапельных мест (кол-во новых стапельных мест определяется производственной программой предприятия);</p>

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ

Defk

	<p>2.4 Реконструкция существующего горизонтального стапельного поля для строительства и ремонта судов с максимальной длиной до 58,0 м. и массой до 1500 т.;</p> <p>2.5 Реконструкция инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и энергоснабжения, ливневой канализации, а также технологических сетей сжатого воздуха и сетей связи;</p> <p>2.6 Строительство продольных и поперечных путей для перемещения судов на существующий стапель;</p> <p>2.7 Строительство накатных путей для надвижки судов с длиной до 102 м и массой до 3000 т на передаточный док при спуске на воду, а также для передвижки судов длиной до 102 м и массой до 3000 т с передаточного дока на стапельное поле для ремонта;</p> <p>2.8 Благоустройство территории. Площадь реконструкции этапа №2 - 19617,0 м²</p> <p>Предусмотреть возможность и разработать график и условия параллельного строительства объектов двух этапов. Определить раздел границ выполнения работ по каждому этапу строительства.</p>
<p>2.2. Требования по составу и содержанию проектной, рабочей документации</p>	<p>1. Состав проекта определить и корректировку проектной документации выполнить в полном объеме и в строгом соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции, действующей на момент проектирования), постановления Правительства РФ от 07 марта 2019 г. № 239 , постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 , СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов, других нормативных актов Российской Федерации в области строительства.</p> <p>2. Полным составом проектной документации является комплект документации (с учетом дополнительных разделов, необходимых заключений и согласований), позволяющий получить положительное заключение Государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации (включая сметы) по объекту и разрешение на строительство.</p> <p>3. Полным составом рабочей документации является комплект графических и текстовых материалов достаточный в своем объеме для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и /или изготовления строительных изделий. Рабочая документация выполняется на основе проектной документации получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза»</p>

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КБС
О.Н. КАЛАЙКИНА
28.10
ПОДПИСЬ

	<p>или ее филиала в полном ее соответствии принятых решений.</p> <p>4. Генеральная проектная организация гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной документации.</p>
<p>2.3 Характеристика объекта</p>	<p>Принять идентификацию объектов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) назначение - производственное; 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит; 3) согласно СНИП 22-01-95 территория реконструкции и технического перевооружения объекта относится к категории средней сложности природных условий с опасными природными процессами; 4) к опасным производственным объектам относятся: блочно-модульная котельная и газопоршневая электростанция - III класс опасности, сети газоснабжения - III класс опасности, открытый склад металлопроката (наличие стационарно установленных грузоподъемных механизмов) - IV класс опасности; к гидротехническим сооружениям согласно СП 58.13330.12 относится ремонтная набережная - III класс, 5) пожарная и взрывопожарная опасность: блочно-модульная котельная и газопоршневая электростанция (класс конструктивной пожарной опасности - С 0, класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1, категория взрывопожарной опасности - Г); 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - нет; 7) уровень ответственности - нормальный. <p>Расчетную сейсмичность принимать в соответствии с картой «А», в соответствии с общим сейсмическим районированием территории Российской Федерации ОСП-2015 СП 14.13330.2014.</p> <p>При проектировании гидротехнических сооружений для определения нормативной сейсмичности района строительства при расчете на ПЗ принять карту ОСП-2015-А, при расчете на МРЗ принять карту ОСП-2015-В</p>
<p>2.4 Технологические решения и оборудование</p>	<p>Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением объектов с использованием современного преимущественно отечественного технологического оборудования.</p> <p>Режим работы: односменный при 5-ти дневной рабочей неделе и 8-ми часовом рабочем дне.</p> <p>Применять в проекте преимущественно оборудование отечественного производства. При невозможности выбора оборудования отечественного производства допускается применение оборудования импортного производства</p> <p>При выборе оборудования соблюдать требования постановления Правительства РФ от 07 марта 2019 г. № 239 и постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719, а также иные</p>

	действующие нормативные акта.
2.5 Виды инженерного обеспечения	Предусмотреть следующие виды инженерного обеспечения: - теплоснабжение; - водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - газоснабжение; - сети связи - ливневая канализация - сеть сжатого воздухопровода
2.6 Способы инженерного обеспечения	Определить по Проекту
2.7 Внутренние инженерные системы зданий и сооружений	Внутренние инженерные системы проектируемых сооружений (ремонтная набережная, стапельное поле и т.д.) выполнить в объеме, необходимом для безопасной эксплуатации сооружений данного типа, в соответствии с требованиями действующих норм. Разработанные технические решения согласовать с Заказчиком
2.8 Наружные инженерные сети	В соответствии с техническими условиями
2.9 Требования по выносу инженерных сетей из пятна сооружения объекта, сносу существующих зданий	В случае попадания в зону строительства существующих зданий и сооружений, подлежащих сносу, а также инженерных сетей, предусмотреть в проекте и в сводном сметном расчете необходимые мероприятия и денежные средства на вынос инженерных сетей из пятен застройки и снос зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки
2.10 Энергоэффективность	1. Выполнить в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в целях освещения».
2.11 Требования по утилизации строительных отходов	В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.12. Данные по сметной документации	1. Сметную документацию составить в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 2. В сметной документации представить ведомости объёмов строительных и монтажных работ (с подсчётами), спецификации на оборудование, оформленные в установленном порядке и определённые по проектным материалам. Прайс-листы должны быть подобраны на основании конъюнктурного обзора цен с выбором наиболее экономичного варианта (п. 4.2.5; п. 4.28 МДС 81-35.2004) с предоставлением сравнительной таблицы стоимостных показателей и подтверждены заказчиком. 3. Локальные и объектные сметные расчёты выполнить в сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве 2001 года (на

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ 

	<p>01.01.2000) в сметно-нормативной базе ФЕР-2001.</p> <p>4. Сводный сметный расчёт стоимости строительства составить в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 с пересчётом в текущие цены на дату выпуска документации.</p> <p>5. В сводном сметном расчёте в главе 10 «Содержание дирекции строящегося предприятия» (службы заказчика) принять в соответствии с действующим законодательством</p> <p>6. Предельная сметная стоимость строительства объекта в уровне цен соответствующих лет не должна превышать лимита.</p> <p>7. Выпустить комплект сметной документации в составе рабочей документации с внесением в нее изменений и дополнений, возникших на стадии разработки рабочей документации.</p>
2.13. Требования на разработку ПТМ ГО и ЧС	В соответствии с техническими условиями выданными Заказчиком.
2.14. Согласование документации	<p>1. В течение 10 календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику предварительные технические решения.</p> <p>2. До предоставления проектной документации в Государственную экспертизу все принятые в проекте конструктивные, технологические, технические решения, сметную документацию Исполнитель согласует с Заказчиком.</p> <p>3. Разработанную проектную документацию Исполнитель согласует со всеми организациями, выдавшими технические условия.</p> <p>4. Исполнитель обеспечивает получение положительного заключения экспертизы корректировки проектной документации, результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости в Государственной экспертизе.</p> <p>5. Рабочая документация согласовывается с Заказчиком.</p>
2.15. Особые требования	<p>Реконструкция ведется в условиях работы действующего предприятия без его полной или временной приостановки, а также без нарушений его производственной программы по качеству, количеству и срокам.</p> <p>При выполнении работ предусмотреть временные схемы снабжения энергоресурсами предприятия.</p>
2.16. Формат выдачи документации.	<p>Документация по корректировке проектной документации (включая сметную) выполняется в 5 экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком).</p> <p>Предварительные электронные форматы документации: Проектная документация, формат (*.pdf, *.dwg) Сметный раздел, формат (*.xml, *.xls, *.gsfx, *.pdf) Рабочая документация, формат (*.pdf, *.dwg) Разработать паспорта объектов в 4-х экземплярах + 1 экземпляр в электронном виде (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком).</p> <p>Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.</p>
2.17 Требования к оформлению проектной и рабочей документации	Титульные листы каждого тома (книги) проектной документации оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта проектной организации, а также круглой

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАЖКИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ 

	<p>печатью Проектной организации.</p> <p>К проектной документации приложить справку проектной организации о соответствии проектной документации требованиям законодательства и заданию на проектирование.</p> <p>Листы томов (книг) рабочей документации оформить подписями должностных лиц проектной организации, согласно стандартам СПДС. Не допускается использование копий и факсимиле подписей должностных лиц проектной организации при оформлении томов (книг) проектной документации.</p>
<p>2.18 Иные требования к проектной документации</p>	<p>Проектная документация должна быть разработана с учётом достижения следующих нормативных значений показателя эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, характеризующего импортозамещение:</p> <p>2016-2017 годы - не менее 20 %;</p> <p>2018 - 2020 годы - не менее 40 %;</p> <p>2021 - 2023 годы - не менее 60 %.</p> <p>Показатель эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, характеризующий импортозамещение, определяется соотношением объема, приобретенного за счет бюджетных инвестиций российского оборудования, входящего в перечень товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 №239 к общему объему приобретенного оборудования, входящего в перечень товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 № 239, и определяется по формуле:</p> <p>$I = V1/V2 * 100\%$, где;</p> <p>V1 - объем приобретенного за счет бюджетных инвестиций Заказчиком (Застройщиком) российского оборудования, входящего в перечень товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 № 239 (в рублях);</p> <p>V2 - общий объем приобретенного оборудования, входящего в перечень товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2019 №239 (в рублях)</p>

От Заказчика
Врио директора
 (подпись)
 (ФИО)


От Исполнителя
Директор ООО «Гидротехника»
 (подпись) | *Маслов И.В.*
 (ФИО)



СОГЛАСОВАНО
 НАЧАЛЬНИК КЮС
 О.Н. КАЛАРКИНА
 ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ *Осип*

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область (корректировка 2) шифр 17/08

№ п/п	Наименование работ	Результаты работ (предоставляемые материалы)	Начало выполнения работ	Срок окончания работ
1.	Корректировка проектно-сметной документации (стадия «П») и утверждение у Заказчика	Проектная документация (стадия «П») в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном формате. согласовывается у Заказчика	С даты подписания настоящего договора	Не позднее 2,5 месяцев с даты подписания настоящего договора
2.	Защита ПД в органах экспертизы	При получении положительного заключения органа экспертизы Документация по корректировке проектной документации (включая сметную) выполняется в 5 экз. на бумаге и в электронном виде (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком). Проектная документация, формат (*pdf, *dwg) Сметный раздел, формат (*xml, *xls, *gsfx, *pdf) Положительное заключение экспертизы (оригинал), акт сдачи-приемки выполненных работ (Стадия «П»), счет – фактура	Не позднее 2,5 месяцев с даты подписания настоящего договора	Не позднее 4,5 месяцев с даты подписания настоящего договора
3.	Разработка рабочей документации (стадия «Р»)	Рабочая документация в 5 экз. на бумаге и в электронном виде, формат (*pdf, *dwg). акт сдачи-приемки выполненных работ (Стадия «Р»), счет-фактура	Не позднее 4,5 месяцев с даты подписания настоящего договора	Не позднее 6 месяцев с даты подписания настоящего договора

Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.

От Заказчика
Врио директора филиала ЦСРЗ
(должность)
М.П. (подпись)
Филиал
«Астраханский судоремонтный завод»
М.П.
г. Астрахань
АО «ЦС «Звездочка»
Архангельская область

От Исполнителя
Директор ООО «ОСО «Гидротехника»
(должность)
М.П. (подпись)
«Гидротехника»
М.П.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * г. АСТРАХАНЬ
* ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ
* ДЕПАРТАМЕНТОМ * ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ
* СВЯЗЯМИ * ОГРН-1112018082241 *

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О. Н. КА... ПКИНА
ДАТА 28-10 ПОДПИСЬ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору осуществляться путем предоставления Заказчику безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными законодательными актами Российской Федерации.

1.1. В качестве обеспечения принимаются банковские гарантии, выданные банками, или иными кредитными организациями, в соответствии со статьей 368 Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающими требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;

- 1.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной, и содержать:
- сумму банковской гарантии в рублях;
 - указание на договор, по которому предусмотрено обеспечение, указание сторон договора, предмет договора;
 - срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на 30 календарных дней;
 - перечень документов, предоставляемых Исполнителем банку-гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по гарантии;
 - указание на согласие банка-гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
 - указание на то, что права по банковской гарантии не могут быть переданы или переуступлены третьим лицам;
 - в случае выдачи гарантии банком, не являющимся резидентом Российской Федерации указание на применение к ней Унифицированных правил Международной торговой палаты для платежных гарантий в публикации № 458 Международной торговой палаты, 1992.
 - банковская гарантия вступает в силу со дня заключения настоящего Договора и действует до «30» мая 2020г.

1.3. Согласование с Заказчиком проекта банковской гарантии является обязательным.

От Заказчика
Врио Сидорова И.А.
(должность)
Иванов М.Д.
(подпись)


От Исполнителя
Директор ООО «НПО «Гидротехника»
(должность)
М.П.
(подпись)


СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КДС
О.Н. КАЛАПКИНА
ПОДПИСЬ
ДАТА 28.10

Перечень исходных данных для корректировки проектной документации
по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область (корректировка 2) шифр 17/08.

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Проектная документация «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область шифр 17/08 в полном объеме	
2	Градостроительный план земельного участка	
3	Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 30-1-4-0124-13 от 19.09.2013	
4	Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости № 259-14/ГГЭ-9162/10 от 07.03.2014	
5	Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 605-17/ГГЭ-9162/03 от 06.06.2017	
6	Положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости № 606-17/ГГЭ-9162/10 от 06.06.2017	

От Заказчика
Врио директора филиала *[подпись]*
[подпись]
[подпись]
Филиал
«Астраханский судоремонтный завод»
г. Астрахань
ОАО «ЦС «Звездочка»
г. Северодвинск, Архангельская область

От Исполнителя
Директор ООО ПСО «Гидротехника»
[подпись]
[подпись]
М.П. «Гидротехника»
ОГРН-1113016002241

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
ДАТА ПОДПИСИ
28.10 *[подпись]*

УТВЕРЖДАЮ:

«__» _____ 2019 г.

«__» _____ 2019 г.

Смета

на выполнение работ по корректировке проектной документации

Наименование объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область (корректировка 2) шифр 17/08

Наименование проектной организации - ООО «ПСО «Гидротехника»

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочников базовых цен на ПИР для строительства	Расчет стоимости, $C = C_{стр.01} \times \text{альфа} / 100 \times K_i$, тыс. руб.
1	Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Стоимость реконструкции и технического перевооружения в ценах 2001г. - 108 237,50тыс.р.	Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 K = 4,09 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты судостроительной промышленности", Изд. 2004г. K= 6,37 табл. №2, категория сложности II, применяется с учетом п.2.2.5 Методических указаний по применению СБЦ K= 1,3 п.3.4 Методических указаний по применению СБЦ K= 0,42 п.1.6 Методических указаний по применению СБЦ	$108237,5 \times 1,3 \times 0,42 \times 6,37 / 100 \times 4,09 = 15\ 396,89$
ИТОГО по смете:			15 396,89
НДС 20%:			3 079,38
ВСЕГО по смете:			18 476,27
в том числе стоимость проектных работ "стадия П" (с НДС):			7 390,51
*Цена договора:			18 476,27

*Заполняется по результатам открытого запроса предложений в электронной форме

От Заказчика

Врио директора филиала АСРЗ
(должность)
Александр Песиков И.?
(ФИО)



От Исполнителя

Директор ООО «ПСО «Гидротехника»
(должность)
Александр Александрович
(подпись) (ФИО)



СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАТАЛКИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ

Сед

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору № 2019-10/79-П.К

г. Астрахань

«02» октября 2019 г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности директора филиала «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» Пестова Игоря Эриковича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности № 545/198 ФД от 06.06.2019 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация «Гидротехника» (далее - ООО «ПСО «Гидротехника»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Москвина Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», составили настоящий протокол разногласий к договору №2019-10/79-П.К от __ октября 2019 г. по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область (корректировка 2) шифр 17/08 о нижеследующем:

Пункт договора	Редакция «Заказчика»	Редакция «Исполнителя»	Принимаемая редакция
3.1.	Общая стоимость Результата работ по настоящему Договору определяется в соответствии со Сметой на выполнение работ по корректировке проектной документации (Приложение № 5 к настоящему Договору), и составляет 18476270 (Восемнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек , включая НДС 20% в размере 3079380 (Три миллиона семьдесят девять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек .	Общая стоимость Результата работ по настоящему Договору определяется в соответствии с предложением исполнителя, и составляет 18450000 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек , включая НДС 20% в размере 3075000 (Три миллиона семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек .	В редакции Исполнителя
4.1.1	Оплата выполненных работ по корректировке проектной документации стадии «П» в размере 40% 7 390 508 (Семь миллионов триста девяносто тысяч пятьсот восемь) руб-	Оплата выполненных работ по корректировке проектной документации стадии «П» в размере 40% цены договора в сумме 7 380 000 (Семь миллионов триста восемьдесят тысяч)	В редакции Исполнителя

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
И.Н. КАЛАШНИКОВА
ДАТА: 02.10 2019 ПОДПИСЬ

	<p>лей 00 копеек, включая НДС (20%) 1 231 751 (Один миллион двести тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят один) рубль 33 копейки, предусмотренных в Смете (Приложение № 5 к настоящему Договору) на разработку стадии «П», производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи Заказчику по накладной Исполнителя проектной документации стадии «П» в комплекте и в сроки, предусмотренные пунктами 1,2 Календарного плана выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости и подписания промежуточного Акта выполненных работ по стадии «П»</p>	<p>рублей 00 копеек, включая НДС (20%) 1 230 000 (Один миллион двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи Заказчику по накладной Исполнителя проектной документации стадии «П» в комплекте и в сроки, предусмотренные пунктами 1,2 Календарного плана выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости и подписания промежуточного Акта выполненных работ по стадии «П»</p>	
4.1.2.	<p>Окончательный расчет, в размере 60% 11 085 762 (Одиннадцать миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС (20%) 1 847 627 (Один миллион восемьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, согласно Смете (Приложение № 5 к настоящему Договору) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи Заказчику Рабочей документации стадии «Р» в комплекте и сроки, предусмотренные пунк-</p>	<p>Окончательный расчет, в размере 60% цены договора в сумме 11 070 000 (Одиннадцать миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) 1 845 000 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи Заказчику по накладной Исполнителя Рабочей документации стадии «Р» в комплекте и в сроки, предусмотренные пунктом 3 Календарного плана выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), и подписания</p>	<p>В редакции Исполнителя</p> <p>СОГЛАСОВАНО И. А. ЧАКАЛЫНИК К. Ю. С. Д. Н. КАЛАПКИН ТА 28-10 ПОДПИСАНО</p> <p><i>28-10</i> <i>Сек</i></p>

	том 3 Календарного плана выполнения проектных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приёмки выполненных работ	Сторонами окончательного Акта сдачи-приёмки выполненных работ	
16.2	С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).	С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику	В редакции Исполнителя
Приложение №1 п. 1.3	1.3 Генеральная проектная организация - Определяется согласно результатам проведения закупочной документации	1.3 Генеральная проектная организация - ООО «ПСО «Гидротехника»	В редакции Исполнителя
Приложение №5	Приложение №5 – по тексту договора	Приложение №5 – изложить в новой редакции (прилагается к настоящему протоколу разногласий)	В редакции Исполнителя

1. Настоящий протокол разногласий является неотъемлемой частью договора №2019-10/79-П.К от _____ 2019 г. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим протоколом разногласий, договор остается без изменений. Настоящий протокол разногласий вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
2. При подписании Настоящего Протокола разногласий стороны договорились принять редакцию Исполнителя - ООО «ПСО «Гидротехника».
3. Настоящий Протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу для обеих сторон.

ЗАКАЗЧИК
АО «ЦС «Звездочка»

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ПСО «Гидротехника»

ВрИО директора филиала
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»

Директор
ООО «ПСО «Гидротехника»

И. Пестов

А.Ф. Москвин

« 28.10.2019 »

« 02 » _____ 2019 г.

ПОДПИСИ
НАЧАЛЬНИК КИС
О.Н. КАЛАПКИНА
ДАТА 28.10 ПОДПИСЬ

Рез

Смета

на выполнение работ по корректировке проектной документации

Наименование объекта: «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань», акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская область (корректировка 2) шифр 17/08

Наименование проектной организации - ООО «ПСО «Гидротехника»

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочников базовых цен на ПИР для строительства	Расчет стоимости, $C = C_{стр.01} \times \text{альфа} / 100 \times K_i$, руб.
1.	Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Стоимость реконструкции и технического перевооружения в ценах 2001г. - 108 237,50 тыс. р.	Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 K = 4,09 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты судостроительной промышленности", Изд. 2004г. K= 6,37 табл. №2, категория сложности II, применяется с учетом п.2.2.5 Методических указаний по применению СБЦ K= 1,3 п.3.4 Методических указаний по применению СБЦ K= 0,42 п.1.6 Методических указаний по применению СБЦ	108237500 x 1,3 x 0,42 x 6,37/100 x 4,09 = 15 396 894,563
ИТОГО по смете:			15 396 894,563
НДС 20%:			3 079 378,913
ВСЕГО по смете:			18 476 273,476
в том числе стоимость проектных работ «стадия П» (с НДС 20 %):			7 390 509,390
Скидка, предложенная ООО «ПСО «Гидротехника» письмом от 02.10.2019 №152, составила 0,142201%			26 273,476
Цена договора с учетом скидки:			18 450 000,00
В том числе НДС 20%:			3 075 000,00

Заказчик
ВрЮ директор филиала
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»
И.Э. Пестов
Астраханский судоремонтный завод
г. Астрахань
ЦС «Звездочка»
г. Северодвинск
Архангельская область

Исполнитель
Директор
ООО «ПСО «Гидротехника»
А.Ф. Москвин
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК КЮС
О.Н. КАЛАПКИНА
ДАТА 28-10 ПОДПИСЬ





Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, Москва, Российская Федерация, 109052
Тел.: +7 (495) 727-10-20, 777-10-20; электронная почта: info@psbank.ru, www.psbank.ru
ОКПО 40148343, ОГРН 1027739019142, ИНН/КПП 7744000912/997950001

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 71703-10

Бенефициар – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА", место нахождения: 164509, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, д. 12, ИНН 2902060361/ КПП 290201001, ОГРН 1082902002677.

Гарант – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций № 3251, основной государственный регистрационный номер 1027739019142, место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, корреспондентский счет № 3010181040000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525555, в лице **Лосевой Алёны Игоревны, действующей на основании доверенности № 1121 от 29.07.2019г., зарегистрированной в реестре: № 77/287-н/77-2019-2-2039.**

Принципал – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИДРОТЕХНИКА" (ИНН 3016066073/ ОГРН 1113016002241, место нахождения: 414021, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА БОЕВАЯ, д. 36, к. ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10, почтовый адрес: 414021, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА БОЕВАЯ, д. 36, к. ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10). Гарант предоставляет всю имеющуюся информацию, определенную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, с которыми у Гаранта заключен договор об оказании информационных услуг.

Договор – договор, планируемый к заключению между Бенефициаром и Принципалом по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки № 31908248854, наименование закупки: Корректировка проектной документации и разработка рабочей документации по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на «Астраханском судоремонтном заводе» - филиале Открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», г. Астрахань» для нужд филиала «Астраханский СРЗ»; информация о которой размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru.

Основное обязательство – все обязательства Принципала перед Бенефициаром по Договору, срок исполнения которых наступает в период действия Гарантии, в том числе обязательства по возврату аванса, обязательства, исполняемые в период действия гарантийного срока, обязательства по уплате штрафов, пеней, неустоек, убытков при условии, что соответствующие обязательства Принципала предусмотрены Договором.

Договор о предоставлении Гарантии – Договор о предоставлении ПАО «Промсвязьбанк» независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия», заключенный путем присоединения Принципала к нему на основании предоставленного Заявления о присоединении, в рамках исполнения обязательств по которому предоставляется настоящая Гарантия.

Дата выдачи Гарантии – 22.10.2019 г.

Место выдачи Гарантии – г. Москва.

Сумма Гарантии – 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей 00 копеек.

Гарант настоящим гарантирует надлежащее исполнение Принципалом Основного обязательства.

Обстоятельствами, при наступлении которых должна быть выплачена Сумма Гарантии, являются: ненадлежащее выполнение или невыполнение Принципалом Основного обязательства.

Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – «Требование по Гарантии»), в форме документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными на то лицами и скрепленного печатью Бенефициара сумму, не превышающую Сумму Гарантии, на счет Бенефициара, указанный в соответствующем требовании. Требование по Гарантии должно содержать указание на обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена Сумма Гарантии.

К Требованию по Гарантии должны быть приложены следующие документы:

а) расчет суммы, включаемой в Требование по Банковской Гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а Требование по Банковской Гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса):

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если Требование по Банковской Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия Гарантийного срока):

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по Банковской Гарантии (доверенность) (в случае, если Требование по Банковской Гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Требование по Гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии на бумажном носителе должны быть предъявлены Бенефициаром Гаранту по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии определяется в соответствии с требованиями пункта 3 части 2 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» «*обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки*».

В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Требования по Гарантии Гарант должен удовлетворить соответствующее требование либо направить Бенефициару письменный отказ.

Гарант отказывает в удовлетворении Требования по Гарантии, если:

- а) Требования по Гарантии, либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии;
- б) Требование по Гарантии, либо приложенные к нему документы предоставлены по окончании срока действия настоящей Гарантии;
- в) В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Принадлежащее Бенефициару право требования по Гарантии не может быть передано третьему лицу, за исключением правопреемника Бенефициара в результате реорганизации. При этом правопреемник Бенефициара вместе с Требованием по Гарантии прикладывает документы, подтверждающие правопреемство.

Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей Гарантии, несет Гарант.

Гарантия может быть изменена Гарантом в следующем порядке:

- а) изменения, связанные с увеличением суммы и/или срока действия Гарантии, и иные изменения, не ухудшающие положение Бенефициара, вступают в силу в дату выпуска Гарантом изменений в Гарантию;
- б) иные изменения в Гарантию вступают в силу в дату получения Гарантом согласия Бенефициара на соответствующее изменение Гарантии.

Гарантия является безотзывной.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии прекращается:

- уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;
- окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии;
- по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении обязательств по настоящей Гарантии.

Исполнением обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.

Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.

Гарантия вступает в силу с Даты выдачи Гарантии и действует по 30 мая 2020 года включительно. Требование Бенефициара по настоящей Гарантии должно быть получено Гарантом до истечения срока действия настоящей Гарантии.

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящей Гарантии или в связи с ней, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.



Лосева Алёна Игоревна

(ФИО)