

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 610/26-92

г. Северодвинск

07 апреля 2019г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного инженера Кукина Сергея Рудольфовича, действующего на основании Доверенности № 545/4Д от 03.01.2019 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического обслуживания «Спецавтоматика», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Артема Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», по результатам закупочной процедуры в форме открытого запроса предложений, на основании протокола заседания закупочной комиссии от 15.02.2019 г. № 610/115-2, заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика монтаж средств автоматического контроля воздушной среды на участке складирования соляной кислоты на отм. 7,200 в осях 10-12/И-Т об.5 (далее - «Работы»), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Весь комплекс работ по настоящему Договору должен быть выполнен в течение трех месяцев с момента получения Подрядчиком аванса.

1.3. Ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения Работ несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

1.4. Подрядчик подтверждает, что он обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями для производства Работ, предусмотренных настоящим Договором.

Копии таких лицензий/разрешений, заверенные руководителем Подрядчика, предоставляются Заказчику в день подписания настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ИХ ПРИЕМКИ

2.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме согласно рабочей документации 580.ЭТ-6685.00.00.

2.2. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям настоящего Договора и техническим нормам и правилам, действующим в РФ на момент производства и приемки работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ.

2.3. Подрядчик в течение пяти рабочих дней после окончания Работ предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ.

2.4. Подписание Акта выполненных работ Заказчиком либо мотивированный отказ его приемки с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения производится Заказчиком в десятидневный срок со дня получения Акта выполненных работ от Подрядчика.

2.5. Мотивированные претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями Договора, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.



3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется сметой, представленной Подрядчиком (Приложение 1 к настоящему Договору), и составляет **1680385 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч триста восемьдесят пять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (20%) 280064 (Двести восемьдесят тысяч шестьдесят четыре) рубля 31 копейка.**

Смета становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения её Заказчиком.

3.2. В цену договора включены все расходы Подрядчика по выполнению комплекса работ, предусмотренного условиями договора и рабочей документацией, в т.ч. расходы на приобретение материалов и оборудования, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные, суточные и транспортные расходы, расходы на перевозку машин и механизмов, вывоз мусора, обслуживание в течение гарантийного срока.

3.3. Авансирование работ осуществляется в размере 30% от стоимости Договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора, при условии выставления соответствующим образом оформленного счета.

3.4. Оплата выполненных работ производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в Договоре.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы надлежащего качества в полном объеме и в сроки в соответствии с Договором, с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

4.1.2. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ, а также по всем по вопросам организации и обеспечения надлежащего выполнения Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

4.1.3. При необходимости соблюдать требования инструкций о пропускном режиме АО «ЦС «Звездочка», порядке вывоза (выноса), ввоза (вноса) с (на) охраняемой территории АО «ЦС «Звездочка» товарно-материальных ценностей.

4.1.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком.

4.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.6. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в своих почтовых и банковских реквизитах, указанных в настоящем Договоре.

4.1.7. По окончании выполнения работ в течение трех рабочих дней предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Акт приемки работ и счет-фактуру.

4.1.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

несоответствия условий, содержащихся в рабочей документации нормативно-техническим требованиям, действующим в Российской Федерации на момент выполнения работ;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.9. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 4.1.8 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Получать оплату по настоящему Договору в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

4.2.2. Получать информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору, а также доступ, в соответствующем порядке, на территорию Заказчика в случае, если это необходимо для выполнения работ.

4.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 4.2.3, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оказывать содействие Подрядчику для исполнения им своих обязательств по настоящему Договору, своевременно предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору, с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

4.3.2. Произвести оплату Работ Подрядчика по настоящему Договору в сроки и в порядке, указанные в разделе 3 Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

4.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление

Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.4.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДЧИКОМ

5.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором подряда, принять выполненные Работы (их результат) по Акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2. Приемка результата Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика о завершении работ.

Приемка Работ производится по адресу: пр. Машиностроителей, д.12

5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в Акте сдачи-приемки работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.4. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика и предложить Подрядчику устранить указанные недостатки Работ в разумные сроки.

5.6. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или заказчиком.

5.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между

действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п.1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки. Удержание неустойки в этом случае производится Заказчиком при окончательном расчете.

В случае нарушения сроков выполнения Работ более, чем на 30 рабочих дней, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Подрядчика.

При этом Подрядчик обязан вернуть полученный по настоящему Договору аванс в течение 3-х рабочих дней с момента получения указанного в настоящем пункте уведомления (в случае, если таковой был выплачен Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора).

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

6.3. Уплата неустойки и пеней не освобождает Стороны от исполнения Договорных обязательств.

6.4. В случае, когда Работы по настоящему Договору выполнены с нарушением условия о качестве, Заказчик вправе предъявить к Подрядчику требования, предусмотренные ст.723 Гражданского кодекса РФ.

6.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

7.1. Заказчик информирует Подрядчика о принципах и требованиях антикоррупционной политики. Заключение договора Подрядчик подтверждает ознакомление с политикой Заказчика.

При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются соблюдать и обеспечивать соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе, прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц для оказания влияния на их решения, действие/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц.

7.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении

информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника (ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не могло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

Заказчик при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или административным органом.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.

8.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.

8.5. Подрядчик обязан вернуть сумму предварительной оплаты, перечисленную Заказчиком за работу, не выполненную вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (в случае, если таковая была выплачена в соответствии с условиями настоящего Договора). Возврат денежных средств производится не позднее 15 дней с момента получения требования Заказчика о возврате.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему договору составляет 2 (два) года. Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания акта приемки выполненных работ.

9.2. Исполнитель гарантирует соответствие результата выполненных работ требованиям Технического задания и действующей на момент производства

работ нормативно-технической документации.

Гарантия качества результатов Работ распространяется на все составляющие результатов Работ.

9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика и третьих лиц и форс-мажорные обстоятельства.

9.4. При письменном отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, и устраняет замечания силами сторонней организации с отнесением затрат на Исполнителя.

9.5. Взаимодействие Заказчика с Исполнителем по проблемным вопросам может осуществляться по телефону, факсу или электронной почте.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Заказчика, включая, но, не ограничиваясь этим: научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация, а также информация, которой Стороны обмениваются в рамках подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего Договора, о существовании и содержании настоящего Договора.

10.2. Подрядчик признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной ему Заказчиком как до, так и после даты заключения данного договора.

10.3. По расторжении данного договора или по запросу Заказчика в любое время, Подрядчик обязуется в кратчайшие сроки вернуть Заказчику или уничтожить (по усмотрению Заказчика) всю конфиденциальную информацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с настоящим Договором в письменной форме или на электронных носителях.

10.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего договора.

10.5. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации, изложенные в настоящем Договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая:

- была известна Подрядчику до того, как Заказчик предоставил ему эту информацию;

- уже является общедоступной.

10.6. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего Договора, могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения другой Стороны.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и

разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

11.2. В случае возникновения споров Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне в связи с исполнением настоящего договора, в том числе по техническим и финансовым вопросам (условиям), обязана направить другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена последней в течение 30 календарных дней с момента ее получения.

11.3. Неурегулированные споры Сторон передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

12.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон, решением суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. В случае расторжения Договора по взаимному соглашению сторон, заинтересованная сторона направляет другой стороне предложение о расторжении Договора, но не позднее 30 дней до даты предстоящего расторжения. При достижении соглашения о досрочном расторжении Договора стороны обязаны подписать акт взаиморасчетов и произвести окончательные расчеты.

12.3. Заказчик вправе разорвать договор в одностороннем порядке в случае исключения в период выполнения работ Подрядчика из членов СРО в области объектов капитального строительства.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в судебном порядке в случаях:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и поставки оборудования и материалов;
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

12.5. Стороны договорились, что положения статьи 317.1 Гражданского Кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяются.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны (с проставлением печатей Сторон) уполномоченными на то представителями обеих Сторон и таковые являются неотъемлемой частью Договора.

13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Приложение 1 -- Смета.


13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

АО «ЦС «Звездочка»
 164509 Архангельская обл.,
 г. Северодвинск,
 пр. Машиностроителей, д.12
 ИНН 2902060361, КПП 997450001, ОГРН
 1082902002677, код ОКВЭД 35.11.9,
 код ОКПО 07515753
 Архангельское отделение № 8637
 ПАО Сбербанк
 р/с 40702810404260013180
 БИК 041117601
 к/с 30101810100000000601
 тел/факс (8184) 526-846

Подрядчик:

ООО « ЦТО «Спецавтоматика»
 Юрид. адрес: 163072, г.Архангельск, пр.
 Советских Космонавтов, д.178, оф.16.
 Адрес места нахождения: 163072,
 г.Архангельск, пр. Советских Космонавтов,
 д.178, оф.16.
 ИНН 2901067981 КПП 290101001
 ОКПО 35673416 ОГРН 1022900526725
 ОТДЕЛЕНИЕ №8637 СБЕРБАНКА РОССИИ
 Г.АРХАНГЕЛЬСК
 р/с 40702810004023467849
 Кор. Счет 30101810100000000601
 БИК 041117601
 Тел./факс: (8182)62-60-31, 8905-873-2702
 Директор ООО « ЦТО «Спецавтоматика»


 _____ /Кукин С.Р./


 _____ /Иванов А.А./

ОИТ: *Веря ООП, как не требуется*
 _____ Ю.М. Ползиков

ПЭО *Григорьев*
 _____ П.М. Герасимов

ОУ *04.03.19*

ОЗиПТ ЦТО

ОЗБ *Чибанова*
 _____ О.А. Чибанова
 04.03.2019

РСО *Кузнецов*

У.6 *акт ос-1 по у.6*

ФО *15.03.19*

М. бух-1 *19.03.19*
 _____ Тонкий М.А.

УПО *28.03.19*

Подразделение	Шифр
ОИТ	610
Шифр расхода	Заказ
25 02	94400
КВО по НДС	01
Экономист	И.А. Лапочкина

ТПО-2019
 и. 3

УПРАВЛЕНИЕ
 ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Договора зарегистрирован №...

1100

___ "___" 2018 г.

___ "___" 2018

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Газоанализаторы

Сметная стоимость _____ 1680,386 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 1307,994 тыс. руб.
 прочих _____ 92,328 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 227,835 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 601,11 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	на ед-цу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж														
1	ФЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	56,03	1,78	36,591	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепрасловое строительство с 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	56,03	17,66	1,78	36,59	1,78	1,78

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (1)														
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"														
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-Р.Районы Крайнего Севера. Общеотраслевое строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗГПМ=35,44; МАТ=6,86"														
Накладные расходы 89% ФОТ (от 857,29)														
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 857,29)														
Итого с накладными и см. прибылью														
2	Счет	Корпуса модульные пластиковые КМПн 2/5, IP55	шт.	1	40,09		40,09	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-Р.Районы Крайнего Севера. Общеотраслевое строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗГПМ=35,44; МАТ=6,86	40,09			40,09		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (1)														
Коэффициенты к итогам:														

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"				40,09		40,09							
	Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р.Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"				275,02		275,02							
3	ФЕРМ08-03- Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	шт	1		35,98	1,05	20,09	1	35,98	14,84	1,05	20,09	1,56	1,56
	На единицу в ценах 2001г.				14,84									
	ВСЕГО на физобъем (1)				35,98	1,05	20,09							
	Коэффициенты к итогам:				14,84									
	Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"				41,54	1,42	20,09							
					20,03									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р.Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"													
		864,59			16,91	137,82								
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 709,86)													
		709,86												
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 709,86)													
		631,78												
	Итого с накладными и см. прибылью													
		369,13												
		1865,5												
4	Счет	Автоматический выключатель 1P C16 (16A)	шт.	1	24,3	24,3	24,3	1	24,3			24,3		
	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р.Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86													
	На единицу в ценах 2001г.													
		24,3					24,3							
	ВСЕГО на физобъем (1)													
		24,3					24,3							
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"													
		24,3					24,3							
	Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р.Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"													
		166,7					166,7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Счет	Бесперебойный источник питания SKAT UPS 800/400	шт.	1	1518,46		1518,46	Распоряжение Министра АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепрасловое строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	1518,46			1518,46		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (1)														
Кoeffициенты к итогам:														
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"														
Всего с учетом "Распоряжение Министра АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепрасловое строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	ФЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	65,16	38,65	3	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	65,16	23,51	38,65	3	2,37	2,37	
На единицу в ценах 2001г.					23,51	3,97					3,97		0,36	0,36	
ВСЕГО на физобъем (1)					65,16	38,65	3								
Коэффициенты к итогам:					23,51	3,97									
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					86,92	52,18	3								
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"					31,74	5,36									
					1766,91	621,46	20,58								
Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 314,83)					1124,87	189,96									
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 1 314,83)					1170,2										
Итого с накладными и см. прибылью					683,71										
					3620,82										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ФЕРМ11-03-011-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II	компл.	6	148,39	39,1	20,21	Распоряжение Министра АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	890,34	534,48	234,6	121,26	8,98	53,88
		На единицу в ценах 2001г.			89,08	5,52					33,12		0,44	2,64
		ВСЕГО на физобъем (6)			148,39	39,1	20,21							
		Кoeffициенты к итогам:			89,08	5,52								
		Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"			1159,52	316,71	121,26							
		Всего с учетом "Распоряжение Министра АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"			721,55	44,71								
		Накладные расходы 75% ФОТ (от 27 156,25)			30175,59	3772,02	831,84							
		Сметная прибыль 48% ФОТ (от 27 156,25)			25571,73	1584,52								
		Итого с накладными и см. прибылью			20367,19									
					13035									
					63577,78									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Счет	Стационарный общепромышленный Газоанализатор Гранит СТ, шестиканальный.	шт.	1	103498,5		103498,5	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	103498,54			103498,5		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (1)					103498,5		103498,5							
Кoeffициенты к итогам:					103498,5		103498,5							
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					103498,5		103498,5							
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"					710000		710000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ФЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1	80,38	3,09	48,72	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общестроительное строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	80,38	28,57	3,09	48,72	2,76	2,76
На единицу в ценах 2001г.					28,57	0,26					0,26			0,02
ВСЕГО на физобъем (1)					80,38	3,09	48,72							
Коэффициенты к итогам:					28,57	0,26	48,72							
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					91,46	4,17	48,72							
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общестроительное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"					38,57	0,35								
					1750,8	49,66	334,22							
Накладные расходы 89% ФОТ (от 1 379,32)					1366,92	12,4								
Сметная прибыль 52% ФОТ (от 1 379,32)					1227,59									
Итого с накладными и см. прибылью					717,25									
					3695,64									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Счет	Автоматический выключатель А-3716 160А	шт.	1	898,93		898,93	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общестраславное строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	898,93			898,93		
На единицу в ценах 2001г.														
ВСЕГО на физобъем (1)														
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"														
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общестраславное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"														
					6166,66		6166,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	10,8 (300+750*30)/100	68,7	3,55	14,48	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепроаспективное строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	741,96	547,24	38,34	156,38	5,39	58,21
	На единицу в ценах 2001г.				50,67	0,5	14,48				5,4		0,04	0,43
	ВСЕГО на физобъем (10,8)				68,7	3,55	14,48							
	Коэффициенты к итогам:				50,67	0,5	156,38							
	Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"				946,91	51,76	156,38							
	Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепроаспективное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"				738,77	7,29								
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 26 440,37)				27871,24	616,46	1072,77							
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 26 440,37)				26182,01	258,36								
	Итого с накладными и см. прибылью				23631,93									
					13748,99									
					65152,16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Счет	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5	м.	750	4,25		4,25	4,25	3187,5			3187,5		
<p>На единицу в ценах 2001г.</p> <p>ВСЕГО на физобъем (750)</p> <p>Коэффициенты к итогам:</p> <p>Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"</p> <p>Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р.Районы Крайнего Севера. Общепрасловое строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"</p>														
					4,25		4,25	4,25						
					3187,5		3187,5	3187,5						
					3187,5		3187,5	3187,5						
					21866,25		21866,25	21866,25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба виниладостовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	6,5 650 / 100	231,36	33,49	18,89	1	1503,84	1163,37	217,69	122,78	19,04	123,76
					178,98	2,26					14,69		0,18	1,17
	На единицу в ценах 2001г.				231,36	33,49	18,89							
	ВСЕГО на физобъем (6,5)				178,98	2,26	122,78							
	Коэффициенты к итогам:													
	Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"				1987,21	293,88	122,78							
	Всего с учетом "Распоряжение Министра АО от 04.10.2018г. №58-р.Районы Крайнего Севера. Общеотраслевое строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"				1570,55	19,83								
					60002,67	3500,11	842,27							
	Накладные расходы 89% ФОТ (от 56 363,07)				55660,29	702,78								
	Сметная прибыль 52% ФОТ (от 56 363,07)				50163,13									
	Итого с накладными и см. прибылью				29308,8									
					139474,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Счет	Труба ПВХ легкая серая D=20	м.	650	1,46		1,46	1,46	949			949		15
<p>На единицу в ценах 2001г.</p> <p>ВСЕГО на физобъем (650)</p> <p>Коэффициенты к итогам:</p> <p>Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"</p> <p>Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р.Районы Крайнего Севера. Общепрасловое строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"</p>														
					1,46		1,46							
					949		949							
					949		949							
					6510,14		6510,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕРМ10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Коробка ответвительная на стене	шт	6	5,29		0,41	1	31,74	29,28		2,46	0,5	3
<p>Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86</p>														
На единицу в ценах 2001г.					4,88									
ВСЕГО на физобъем (6)					5,29		0,41							
Коэффициенты к итогам:					4,88									
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					31,74		2,46							
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					29,28									
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					41,99		2,46							
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"					39,53									
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"					1417,82		16,88							
Накладные расходы 75% ФОТ (от 1 400,94)					1400,94									
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 400,94)					1050,71									
Итого с накладными и см. прибылью					672,45									
					3140,98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Счет	Ответственная коробка	шт.	6	30,37		30,37	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепрасловое строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	182,22			182,22		
На единицу в ценах 2001г.							30,37							
ВСЕГО на физобъем (6)							182,22							
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"							182,22							
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепрасловое строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"							1250,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Счет	Швеллер монтажный L=2м.	шт.	1	121,48		121,48	Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство от 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	121,48			121,48		15
На единицу в ценах 2001г.					121,48		121,48							
ВСЕГО на физобъем (1)					121,48		121,48							
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					121,48		121,48							
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"					833,35		833,35							
Раздел 2. Пусконаладочные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕРП02-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1	341,96			1 Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство о. 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	341,96	341,96			21	21
На единицу в ценах 2001г.					341,96									
ВСЕГО на физобъем (1)					341,96									
Коэффициенты к итогам:														
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"					461,65									
Всего с учетом "Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общепромышленное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"					16360,88									
Накладные расходы 61% ФОТ (от 16 360,88)					9980,14									
Сметная прибыль 32% ФОТ (от 16 360,88)					5235,48									
Итого с накладными и см. прибылью					31576,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ФЕР02-01-003-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-003-01	канал	4	164,48			1 Распоряжение Министра АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Североуральское строительство о 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86	657,92	657,92			10,1	15
На единицу в ценах 2001г.					164,48									
ВСЕГО на физобъем (4)					164,48									
Коэффициенты к итогам:					164,48									
Всего с учетом "Прил.2, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЭМ=1,35"					888,19									
Всего с учетом "Распоряжение Министра АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Североуральское строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86"					888,19									
Накладные расходы 61% ФОТ (от 31 477,45)					31477,45									
Сметная прибыль 32% ФОТ (от 31 477,45)					19201,24									
Итого с накладными и см. прибылью					10072,78									
					60751,47									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Распоряжение Минстроя АО от 04.10.2018г. №58-р. Районы Крайнего Севера. Общестроительное строительство 3 кв. 2018г. ОЗП=35,44; ЭМ=11,91; ЗПМ=35,44; МАТ=6,86)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% ФОТ (от 47838,33) (Поз. 23-24)														
75% ФОТ (от 76449,04) (Поз. 7, 10, 20, 25)														
86% ФОТ (от 16482,44) (Поз. 5)														
89% ФОТ (от 87065,09) (Поз. 1, 3, 9, 12, 14, 18)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% ФОТ (от 47838,33) (Поз. 23-24)														
48% ФОТ (от 76449,04) (Поз. 7, 10, 20, 25)														
52% ФОТ (от 103547,53) (Поз. 1, 3, 9, 12, 14, 18, 5)														
Итого по смете:														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 1400321,54														
ВСЕГО по смете														
										1116292,02	222268,7	40,72		15
										178180,99	17041,07	17041,07	876982,3	601,11
										178180,99	5566,21			14,14
										29181,38				
										57336,78				
										14174,9				
										77487,93				
										105848,53				
										15308,27				
										36695,54				
										53844,72				
										1400321,54				601,11
														14,14
										876982,26				
										17041,07				
										227834,9				
										178180,99				
										105848,53				
										280064,31				
										1680385,85				601,11
														14,14

*Расчетами ООО «Вестбуна»
СНБ СПб*

[Подпись]
Н.А. Лялочкина