

*Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 537/474-2 от « » мая 2019 года*

Протокол

заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок Участников закупочной процедуры способом открытого запроса предложений в электронном виде на выполнение разработки рабочей документации, капитальное строительство и реконструкции объекта: «Сети природного газа «Устройство внутриплощадочных сетей газопроводов, предназначенных для обеспечения предприятия природным газом. II и IVa этапы строительства» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д.12».

№ 537/474-2

г. Северодвинск

Открытый запрос предложений по закупке по закупке № 190141500171.

Предмет закупки: разработка рабочей документации, капитальное строительство и реконструкции объекта: «Сети природного газа «Устройство внутриплощадочных сетей газопроводов, предназначенных для обеспечения предприятия природным газом. II и IVa этапы строительства» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д.12».

Позиция плана закупок Общества – 54.

Позиция Плана закупок ЕИС – 1067.

Начальная (максимальная) цена договора – 36 369 709,55 руб. (Тридцать шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот девять рублей 55 коп.) в том числе НДС 20%.

Место рассмотрения заявок: г. Северодвинск Архангельская обл., пр. Машиностроителей, д. 12.

Основание: закупочная документация.

Состав Закупочной комиссии определен приказом ГД № 250 от 19.03.2019 г.: кворум обеспечен.

Вопросы заседания Закупочной комиссии:

1.1 Об одобрении Отчета оценки заявок.

Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившую заявку на участие в закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано «19» апреля 2019 г. на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru – идентификационный № **75843**, поступившую 2019-05-07 в 20:45.

Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.

1.2 О признании заявки соответствующей требованиям и условиям проведения закупочной процедуры.

Заявка **75843** признается удовлетворяющей по существу требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.

Предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

1.3 О признании процедуры несостоявшейся.

Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении, подана только одна заявка на участие, в соответствии с прч 6) пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» предложено признать открытый запрос предложений по данному лоту несостоявшимся.

Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет оценок заявок.
2. Признать заявку **75843** соответствующей требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3. На основании прч) 6 пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» признать открытый запрос предложений несостоявшимся.
4. На основании прч 1) пункта 8.6.6 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» рекомендовать заключить договор на выполнение разработки рабочей документации, капитальное строительство и реконструкции объекта: «Сети природного газа «Устройство внутриплощадочных сетей газопроводов, предназначенных для обеспечения предприятия природным газом. II и IVa этапы строительства» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д.12», ценой договора 36 369 709,55 руб. (Тридцать шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот девять рублей 55 коп.) в том числе НДС 20%, с Участником несостоявшейся процедуры закупки – 75843, в сроки и на условиях, установленных в закупочной документации, представлении всех необходимых разрешительных и подтверждающих документов, в том числе:
форма, условия и сроки оплаты – Форма: Безналичный расчет. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится путём перечисления денежных средств в рублях на расчётный счет Подрядчика указанный в разделе 16 Договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- Оплата работ 1 этапа, указанных в п. 1.4. Договора, производится одновременно в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения счета-фактуры, выставленного в течение 5 (пяти) дней, после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу.
- Оплата работ 2 этапа, указанных в п. 1.4. Договора, производится в следующем порядке:
- Авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены работ 2 этапа по Договору, в том числе НДС 20% производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по 1

**Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 537/474-2 от «22» мая 2019 года**

этапу на основании выставленного Подрядчиком счета.

- Оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), с пропорциональным зачетом выплаченного аванса в размере 30% от стоимости выполненных работ и затрат, при условии выставления Подрядчиком Заказчику соответствующим образом оформленного счета-фактуры, счета.

- Датой выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) по строительно-монтажным работам. При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, оформленную в установленном порядке. Оплата производится при условии предоставления исполнительной документации в полном объеме.

По завершении работ по Договору по результатам работы приёмочной комиссии, назначенной Заказчиком, в тот же день составляется и утверждается акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-14) с выставлением счета-фактуры на результат выполненных работ, свидетельствующий о законченном капитальном строительстве Объекте в целом.

- Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137. Счета-фактуры, оформленные с нарушением действующего законодательства, считаются не предоставленными.

- В случае оказания со стороны Заказчика услуг Подрядчику (предоставление имущества, энергоснабжение и т.п.), по согласованию Сторон, допускается проведение взаимозачета, с одновременным уменьшением суммы очередного платежа на сумму такого зачета (стоимость предоставленных услуг);

место выполнения работ - 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12, АО «ЦС «Звездочка»;

условия выполнения работ – В полном соответствии с "Техническим заданием" (раздел 1), закупочной документацией и проектом договора;

срок выполнения работ - в течение 7,5 месяцев с момента подписания договора.

5. Начальнику ОПЭиЭ провести преддоговорные переговоры по снижению стоимости.

Результаты голосования:

«За» __10__ членов Закупочной комиссии.

«Против» __0__ членов Закупочной комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

Начальник ОЗиЭП МТО _____

Дата подписания ___22.05.2019 г.

Зам. Председателя Закупочной комиссии:

Зам. ГД по логистике и МТО _____

Секретарь Закупочной комиссии: