

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1418187407642020105007147/106-19/ГД**  
(выполнение работ в рамках ГОЗ)

г. Астрахань

«23» июля 2019 г.

Акционерное общество «**Центр судоремонта «Звездочка»**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Врио директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Пестова Игоря Эриковича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 06 июня 2019г. 545/198 ФД, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «286 Инженерный центр» (ООО «286 Инженерный центр»)**, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице генерального директора Домашенко Олега Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы согласно ведомости исполнения работ (Приложение №1) по проведению оценки соответствия оборонной продукции (в форме экспертизы) объектов государственного технического надзора в составе вооружения и военной техники, установленных на судне проекта 22870 зав. № 010.

В объем Работ входит изготовление недостающей документации (изготовление, приведение в соответствие паспортов, руководств по эксплуатации; разработка инструкций по техническому освидетельствованию и их согласование с управлением Государственного технического надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ) и проведение после монтажа первоначального технического освидетельствования объектов государственного технического надзора в составе вооружения и военной техники.

Результатом выполненных Работ будут полученные Заказчиком заявления о соответствии изготовления и монтажа объектов государственного технического надзора в составе вооружения и военной техники зарегистрированные управлением Государственного технического надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ на основании заключенной экспертизы о соответствии.

1.2. Исполнитель обязуется сдать результаты Работ в соответствии с условиями Договора. Сроки выполнения Работ: начало выполнения работ - со следующего дня после даты подписания настоящего Договора, окончание работ - 15 августа 2019 г., при этом срок окончания выполнения работ по договору может быть изменен в одностороннем порядке Заказчиком, в случае изменения сроков графика строительства судна, с уведомлением Исполнителя в письменной форме и подписания дополнительного соглашения.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Договором.

1.4. Основанием для заключения настоящего Договора является Государственный контракт №1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г. (заводской №010).

Идентификатор к государственному контракту №1418187407642020105007147.

1.5. На отношения Сторон по настоящему Договору распространяются требования Федеральных законов: № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012, №159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.06.2015 г.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

2.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ;

2.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения Работ;



2.1.5. Досрочно принять и оплатить Работу, в случае досрочного ее выполнения Исполнителем.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о фактах, влияющих на качество выполнения работ, обнаруженных в ходе их выполнения, в течение 2 (двух) рабочих дней;

2.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором;

2.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в п. 2.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора;

2.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего Договора;

2.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору;

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с Ведомостью исполнения Работ (Приложение №1 к Договору) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора;

2.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

2.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока в соответствии с п.6.2, за свой счет;

2.4.4. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независимых от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполненных Работ и немедленно сообщить об этом Заказчику;

2.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором;

2.4.6. Обеспечить отдельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего Договора, в соответствии Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, отдельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47;

2.4.7. Не привлекать без предварительного согласования с Заказчиком к выполнению настоящего Договора соисполнителей и иных лиц;

2.4.8. Иметь все необходимые и действующие лицензии, свидетельства, сертификаты на осуществление данного вида Работ, аттестованное оборудование и обученный персонал (имеющий удостоверения, дипломы и прочее) в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.9. В ходе выполнения Работ применять новые серийно используемые, серийно выпускаемые запасные части, материалы и иные ресурсы не имеющих дефектов;

2.4.10. Заключить с уполномоченным банком (ПАО «Сбербанк») договор о банковском сопровождении. Открыть отдельный счет для осуществления расчетов по Договору согласно требованиям ст.8 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. и предоставить Заказчику уведомление об открытии отдельного счета.

В случае если в течении 20 рабочих дней после заключения настоящего договора Исполнитель не откроет отдельный расчетный счет в соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе» и не предоставит Заказчику уведомление об открытии отдельного расчетного счета, у Заказчика появляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Исполнителя и Исполнителю

СОГЛАСОВАНО  
Исполнитель  
[Подпись]  
[Подпись]

понесенные расходы и убытки не возмещаются. Кроме того, за нарушение срока открытия расчетного счета Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора.

2.4.11. Стороны договорились, что положение статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему Договору не применяется.

2.4.12. Выполнять требования Заказчика в области охраны окружающей среды, установленные в инструкциях, положениях и иной документации при выполнении Работ по Договору, в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды и условиями настоящего Договора;

2.4.13. Уведомить всех соисполнителей (третьих) лиц, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Заказчиком, договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том числе обязательное условие открытия под каждый договор отдельного счета, включения идентификатора государственного контракта в контракты; осуществление расчетов по таким договорам с использованием для каждого контракта отдельного счета, открытого в ПАО «Сбербанк».

2.4.14. Предоставляет по запросу Заказчика, государственного заказчика, органа финансового мониторинга в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения контракта подрядчике (полное наименование подрядчика, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом №275-ФЗ;

2.4.15. Осуществлять расчеты с использованием отдельного расчетного счета и соблюдать режим использования отдельного счета;

2.4.16. Указывать в распоряжении идентификатор государственного контракта;

2.4.17. Обеспечивать исполнение предусмотренной Федеральным законом №275-ФЗ обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений;

2.4.18. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в своих почтовых и банковских реквизитах, указанных настоящим Договором;

2.4.19. Обеспечивать возможность осуществления Государственным заказчиком, Заказчиком и Контролирующим органом контроля за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

2.4.20. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

### 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Работы производятся на территории Филиала «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 414009, г. Астрахань, ул. Атарбекова 37 заводской заказ № 010 проекта 22870 и в городе Новороссийск ул. Сухумское шоссе 43А.

3.2. Заказчик направляет письмо Исполнителю на Вызов специалистов для выполнения Работ в соответствии с Ведомостью исполнения работ (Приложение №1) за неделю до начала проведения Работ с указанием даты прибытия. Исполнитель обязан направить специалистов и присутствовать к Работе в соответствии с датой указанной в письме вызова специалистов. В стоимость Договора включено 4 вызова специалистов Исполнителя, 3 вызова в г. Астрахань и 1 вызов в г. Новороссийск.

3.3. Если по вине Заказчика Исполнитель не смог своевременно приступить к выполнению Работ, то Исполнителем оформляется двусторонний акт задержки выполнения Работ с указанием в нем причин такой задержки.

### 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Техническая приемка результатов Работ производится представителями производственного отдела (по судостроению) и ОТК Заказчика, а так же представителями 147 ВП МО РФ. По результатам выполненных работ Исполнитель составляет Технический акт в соответствии с формой Приложения №3 настоящего Договора. Ответственность за подписание



Технического акта, а так же за достоверность информации указанной в Техническом акте возлагается на Исполнителя.

4.2. Совместно с Техническим актом Исполнитель передает Заказчику 2 комплекта следующей отчетной документации на бумажном носителе и в электронном виде в редактируемом формате (\*xls, \*doc в версии программ MS Office не позднее 2007 года) и в виде отсканированных файлов с наличием всех подписей и печатей в цветном виде в формате PDF:

- изготовленные, приведенные в соответствие паспорта, руководства по эксплуатации;
- инструкций по техническому освидетельствованию согласованные с управлением Государственного технического надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ;

- заключения по результатам первоначального технического освидетельствования объекта государственного технического надзора в составе вооружения и военной техники после монтажа;

- заключения экспертиз о соответствии оборонной продукции;

- заявления о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, требованиям государственного заказчика государственного оборонного заказа зарегистрированные управлением Государственного технического надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ на изготовление и монтаж объектов государственного технического надзора в составе вооружения и военной техники, установленных на судне проекта 22870 зав. № 010.

4.3. При несоответствии результатов работ условиям Договора, в части Технической приемки, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления представителю ОТК Заказчика выполненных Работ направляет Исполнителю письменное извещение об отказе в приемке таких результатов с указанием причин, при этом Исполнитель обязан устранить недостатки, указанные в извещении, за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.4. Разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству работ или иным вопросам соблюдения условий Договора, возникшие в процессе технической приемки, оформляются в суточный срок протоколом, подписываемым Сторонами, в котором указываются все выявленные недостатки и устанавливается срок для их устранения.

4.5. Окончательная приемка результатов Работ производится, после технической приемки и подписания протокола твердофиксированной цены, посредством подписания и скрепления печатями Сторон Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение №2), содержащего информацию о фактически выполненных Работах.

4.6. Акт сдачи-приемки выполненных Работ, оформленный в 2 (двух) экземплярах Исполнителем в последующем направляется Заказчику в составе документов, служащих основанием для оплаты выполненных Работ и проверяется Заказчиком. По окончании 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Акта сдачи-приемки Заказчик направляет 1 (один) экземпляр (подписанный и скрепленный печатями Сторон) Исполнителю либо мотивированный отказ.


4.7. Ответственность за достоверность информации указанной в Акте сдачи-приемки выполненных Работ возлагается на Исполнителя.

4.8. В случае если при приемке Работ обнаружится несоответствие результата Работ условиям настоящего Договора, в том числе ненадлежащее качество результата Работ, Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения в письменном виде соответствующей информации (извещения) за свой счет осуществить доведение результата Работ до соответствия требованиям, установленным настоящим Договором, в том числе до надлежащего качества.

4.9. Доведение результата работ до соответствия требованиям, установленным настоящим Договором, в том числе для надлежащего качества, не освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по выполнению Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.2. Договора.

4.10. В случае если результаты Работ не соответствуют условиям Договора, Работы считаются невыполненными и оплате до устранения недостатков не подлежат. Устранение недостатков в этом случае, осуществляется за счет сил и средств Исполнителя.

4.11. В случае неисполнения Исполнителем обязанности по устранению выявленных недостатков в установленный срок, приемка выполненных работ производится комиссией Заказчика с оформлением соответствующего акта с применением в последующем положений раздела 7 Договора.



4.12. Исполнитель гарантирует качество результатов выполненных работ в течение всего гарантийного срока, установленного пунктом 6.2. Договора.

## 5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена на работу по настоящему договору является ориентировочной. Цена подлежит переводу в твердофиксированную, путем подписания протокола твердофиксированной цены (Приложение №4).

5.2. Ориентировочная цена настоящего Договора согласно Ведомости исполнения составляет 3 083 343 (три миллиона восемьдесят три тысячи триста сорок три) рубля 35 копеек, кроме того НДС 20% - 616 668 (шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 67 копеек, а всего 3 700 012 (три миллиона семьсот тысяч двенадцать) рублей 02 копейки (с НДС).

В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего Договора изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к продукции, при этом согласованная стоимость самой продукции остается неизменной.

5.3. Исполнитель при исполнении настоящего Договора обязан вести отдельный учет затрат в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, отдельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности».

5.4. Протокол твердофиксированной цены по форме Приложения №4 составляется Исполнителем и направляется на подписание Заказчику с приложением заверенных копий документов, подтверждающих состав затрат, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а так же о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и проект Дополнительного соглашения по переводу ориентировочной цены в твердо-фиксированную.

Не предоставление Исполнителем указанных документов, подтверждающих состав затрат, является основанием для отказа Заказчика от подписания протокола твердофиксированной цены.

Твердофиксированная цена не может превышать сумму, указанную в п.5.2. настоящего договора. Окончательные расчеты осуществляются только по твердофиксированным ценам, утвержденным Заказчиком.

5.5. Расчеты по настоящему Договору производится в следующем порядке:

5.5.1. Заказчик производит оплату аванса в размере 50% цены Договора в течение 20 банковских дней с момента подписания настоящего Договора по выставленному Исполнителем счету с приложенным уведомлением банка об открытии отдельного расчетного счета при условии получения Заказчиком аванса по Государственному контракту № 1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г., во исполнение которого заключен настоящий договор. В случае не предоставления Исполнителем счета на предварительную оплату с указанием отдельного расчетного счета срок перечисления Заказчиком авансового платежа переносится на период, равный количеству дней задержки в предоставлении счета.

5.5.2. Оставшиеся 50 % цены Договора за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком после получения Заказчиком окончательной оплаты по Государственному контракту № 1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г. во исполнение которого заключен настоящий договор, в течение 30 рабочих дней на основании предоставленных Исполнителем:


-счета на выполненные Работы. В счете указывается сумма за выполненные Работы и отдельной строкой сумма, подлежащая удержанию за авансовый платеж. При этом размер (в процентном отношении) удержания авансового платежа соответствует размеру (в процентном отношении) ранее произведенного Исполнителем авансового платежа от цены Договора в 1 (одном) экземпляре;

-счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре;

-акта сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, по форме установленной Приложением №2 к Договору;

-технического акта в 1 (одном) экземпляре, по форме установленной Приложением №3 к Договору;

-протокола согласования договорной цены (вид цены: фиксированная) в 1 (одном) экземпляре по форме установленной Приложением №4 к Договору;



Указанные документы для окончательной оплаты направляются Исполнителем в адрес Заказчика сопроводительным письмом. В случае, если какие – либо из перечисленных документов были переданы Заказчику ранее, в сопроводительном письме делается ссылка на сопроводительное письмо, которым они были направлены.

Документы для оплаты передаются Заказчику под подпись уполномоченному представителю Заказчика, либо направляются Заказчику ценным письмом с описью вложения.

В случае, если размер фиксированной цены окажется меньше размера уплаченного Исполнителю аванса. Исполнитель обязан возвратить неиспользованную часть аванса Заказчику в пятидневный срок с момента получения письменного требования Заказчика.

5.6. На всех документах, указанных в пункте 5.5 Договора, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

5.7. При отсутствии одного из указанных в пункте 5.5 Договора документов, или ненадлежащим их оформлением, работы Исполнителю не оплачиваются до устранения причин.

5.8. По окончании исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов по настоящему Договору.

5.9. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения обязанностей по Договору.

5.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.11. Расчеты по настоящему договору осуществляться с соблюдением режима использования отдельного счета в рамках Государственного контракта № 1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г. Идентификатор ГК № 1418187407642020105007147.

Исполнитель открывает отдельный расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» для осуществления по нему расчетов по данному договору, согласно Федерального закона от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Оплата осуществляется на открытый отдельный расчетный счет.

5.12. После исполнения настоящего договора Исполнитель имеет право на перечисление:

-прибыли с отдельного счета на иные банковские счета в размере не более 1% привлеченных затрат (затраты организации на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), работ (услуг) других подрядчика) и 20% стоимости собственных затрат (остальные затраты организации) после исполнения договора и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);

-денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения договора в пределах цены договора понесенных Подрядчиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения Подрядчиком обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения договора и представления Подрядчиком в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг).


5.13. К Исполнителю, в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения им обязательств, предусмотренных Договором в части, касающейся использования аванса, применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 6. ГАРАНТИИ

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, предусмотренными ГОСТ РВ 15 306-03, ГОСТ 24166-80, ГОСТ 18322-78, ГОСТ 27.002-89, ГОСТ В15. 702-832.2. и Приказов МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.

6.2. Гарантийные сроки на выполненные Работы составляют 60 месяцев. Ичисление гарантийных сроков производится с даты подписания Акта сдачи-приемки (Приложение №2).

6.3. Предъявление и удовлетворение рекламаций производится в порядке, установленном настоящим Договором, а также ГОСТ РВ 15.703-2005 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций».



6.4. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы продлевается на время, в течение которого результат выполненных работ не мог использоваться Заказчиком из-за обнаруженных в нем недостатков.

6.5. Исполнитель гарантирует:

6.5.1. Надлежащее качество запасных частей, материалов и иных ресурсов, использованных для выполнения Работ;

6.5.2. Полное соответствие выполняемых Работ условиям настоящего Договора.

6.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты Работ, в том числе неисправности или дефекты в ЗИПе, использованном в ходе выполнения работ, то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов Работ.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) составляет 0,1% от стоимости обязательств, срок исполнения которых нарушен, за каждый факт просрочки.


7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по авансированию (окончательному расчету за выполненные Работы), предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного авансового платежа (размера окончательного расчета за выполненные Работы) за каждый факт просрочки. Ответственность за просрочку Заказчиком обязательства по окончательному расчету за выполненные Работы, предусмотренного договором, не применяется в случае, если Исполнителем своевременно не исполнены обязательства по выполнению Работ и (или) предоставлению документов на оплату.

7.4. В случае выполнения Работ (до подписания Технического акта сдачи-приемки выполненных Работ), несоответствующих требованиям договора к качеству Работ, Исполнитель уплачивает штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 5 % от стоимости некачественных работ.

7.5. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф. Размер штрафа определяется в виде фиксированной суммы в размерах, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

7.6. В случае, когда Работы по настоящему Договору выполнены с нарушением условия о качестве, Заказчик вправе предъявить к Исполнителю требования, предусмотренные ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

7.7. В случае просрочки Исполнителем предоставления Заказчику информации, предусмотренной подпунктом 2.4.14. договора, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Исполнителем исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора заключенного Исполнителем с субподрядчиком (третьим лицом), в отношении которого Исполнителем не предоставлена Заказчику информация, предусмотренная договором, за каждый факт просрочки.





7.8. При нарушении сроков выполнения работ или выполнении работ не в полном объеме по вине Исполнителя более чем на 20 рабочих дней, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10% от стоимости не выполненных работ.

Кроме того, у Заказчика появляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Исполнителя. При этом Исполнитель обязан вернуть полученный по настоящему договору аванс в течение 5 рабочих дней с момента получения указанного в настоящем пункте уведомления (в случае, если соответствующий аванс был уплачен по настоящему Договору).

7.9. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

7.10. Исполнитель, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, связанный с повреждением (утратой переданного Исполнителю) имущества Заказчика или третьих лиц, как движимого, так и недвижимого, и с нарушением требований о защите государственной тайны.

7.11. Уплата неустойки и пеней не освобождает Стороны от исполнения Договорных обязательств.

7.12. Заказчик имеет право требовать уплаты штрафа вместе с требованием об уплате неустойки (пени). Уплата неустойки (пени) не освобождает Исполнителя от обязанности уплаты штрафа.

7.13. До момента получения окончательной оплаты по Государственному контракту у Заказчика по настоящему договору не возникают обязанности по уплате договорной неустойки, иных видов неустоек, предусмотренных действующим законодательством, в том числе по статье 395 ГК РФ, процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 317.1 ГК РФ (в случае если их уплата предусмотрена законом или договором), процентов за пользование коммерческим кредитом по статье 823 ГК РФ и иных видов денежных взысканий и Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков окончательной оплаты.

7.14. В случае если в течение 20 рабочих дней после заключения настоящего договора Исполнитель не откроет отдельный расчетный счет в соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.2012г. «О государственном оборонном заказе» и не предоставит Заказчику уведомление об открытии отдельного расчетного счета, у Заказчика появляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Исполнителя и Исполнителю понесенные расходы и убытки не возмещаются.

Кроме того, за нарушение срока открытия отдельного расчетного счета Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости договора.

## **8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.


8.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,





прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.

9.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

9.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

9.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2 и 9.3 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

9.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

## 10. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

10.1. АО «ЦС «Звездочка», в лице филиала «Астраханский судоремонтный завод», информирует другую Сторону договора о принципах и требованиях Антикоррупционной политики. Заключение договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а так же не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод не имущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц.

10.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

Филиал при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего раздела вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а так же потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Заказчика, включая, но, не ограничиваясь этим: научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов.



модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация, а также информация, которой Стороны обмениваются в рамках подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего Договора, о существовании и содержании настоящего Договора.

11.2. Исполнитель признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной ему Заказчиком как до, так и после даты заключения данного Договора.

11.3. По расторжении данного Договора или по запросу Заказчика в любое время, Исполнитель обязуется в кратчайшие сроки вернуть Заказчику или уничтожить (по усмотрению заказчика) всю конфиденциальную информацию, переданную Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим Договором в письменной форме или на электронных носителях.

11.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора.

11.5. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации, изложенные в настоящем Договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая была известна Исполнителю до того, как Заказчик предоставил ему эту информацию; уже является общедоступной.

11.6. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего Договора, могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения другой Стороны.

## 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору и дополнительным соглашениям (в случае их подписания).

12.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение не исполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

## 13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению соисполнителей и иных лиц, как за свои собственные.

13.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Исполнителя оформляется дополнительным соглашением к Договору.

13.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.


13.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

13.6. Все приложения указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.

13.7. Стороны договорились, что положение статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяется.

### Приложения:

1. Ведомость исполнения работ (Приложение №1) — на 8 листах.
2. Форма Акта сдачи-приемки (Приложение №2) — на 1 листе.
3. Форма Технического Акта (Приложение №3) — на 1 листе.
4. Образец протокола согласования твердофиксированной цены (Приложение 4) — на 1 листе.



## 15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Заказчик

АО «ЦС «Звездочка»  
Адрес местонахождения:  
164509, г. Северодвинск, Архангельской  
обл., пр-д Машиностроителей, 12  
Филиал «Астраханский СРЗ» АО «ЦС  
«Звездочка»  
414009, г. Астрахань, ул. Атарбекова 37  
тел./факс: (8512) 39-71-17  
ИНН 2902060361, КПП 301643001  
Банковские реквизиты:  
Отделение №8625  
ПАО «Сбербанк России» г. Астрахань  
р/сч 40506810505000000002  
к/сч 30101810500000000602  
БИК 041203602

### Исполнитель

ООО «286 Инженерный центр»  
Адрес местонахождения:  
192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова,  
д.7, корп. 1, литер А, пом. 24Н  
тел.: (812) 362-88-88  
e-mail: 286ctd@mail.ru  
ИНН 7814300870/ КПП 781101091  
Банковские реквизиты:  
р/сч 40706810555000019764  
к/сч. 30101810500000000653  
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г.  
Санкт-Петербург  
БИК 044030653  
ОГРН 1047855003349  
ОКПО 72489774

Врио директора филиала  
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»




И.Э. Пестов

2019 г.

М.П.

Генеральный директор  
ООО «286 Инженерный центр»



Демашенко О.М.

2019 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель 147 ВП МО РФ



А.В. Лыжин

2019 г.

**ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

г. Астрахань

«        »        2019 г.

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Кол-во, шт.	КД, ТД, ТУ, требования которых отвечают выполненным работам	Срок выполнения работ	Стоимость с учетом НДС (руб.)
1.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления сосудов пускового воздуха (V=0,5 м3; P=3,0 МПа)	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	91 569,47
1.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа сосудов пускового воздуха (V=0,5 м3; P=3,0 МПа)	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	9 156,95
2.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления воздушного ресивера (V=0,5 м3; P=0,8 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	83 244,97
2.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа воздушного ресивера (V=0,5 м3; P=0,8 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	8 324,50
3.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления пневмоцистерны бытовой пресной воды ПЦ-0,4 (V=0,4 м3; P=0,2-0,4 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	83 244,97
3.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа пневмоцистерны бытовой пресной воды ПЦ-П-0,4 (V=0,4 м3; P=0,2-0,4 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	8 324,50
4.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления пневмоцистерны бытовой заборной воды ПЦ-3-0,4 (V=0,4 м3; P=0,2-0,4 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	83 244,97
4.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа пневмоцистерны бытовой заборной воды ПЦ-3-0,4 (V=0,4 м3; P=0,2-0,4 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	8 324,50

5.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления расширительного бака системы водяного отопления (V=0,25 м <sup>3</sup> ; P=0,2 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	83 244,97
5.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа расширительного бака системы водяного отопления (V=0,25 м <sup>3</sup> ; P=0,2 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	8 324,50
6.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления двухотсечной барокамеры БКД-1600Г (V=7 м <sup>3</sup> ; P=1 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	245 921,46
6.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа двухотсечной барокамеры БКД-1600Г (V=7 м <sup>3</sup> ; P=1 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	24 592,15
7.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов сжатого воздуха для водолазов БК-100-250АБ (V=100 л; P=250 кгс/см <sup>2</sup> )	18	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	143 043,70
7.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллонов сжатого воздуха для водолазов БК-100-250АБ (V=100 л; P=250 кгс/см <sup>2</sup> )	18	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	14 304,38
8.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов сжатого воздуха для водолазов БК-50-300АС (V=50 л; P=300 кгс/см <sup>2</sup> )	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	49 186,15
8.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллонов сжатого воздуха для водолазов БК-50-300АС (V=50 л; P=300 кгс/см <sup>2</sup> )	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	4 918,62
9.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов для хранения кислорода (V=40 л; P=150 кгс/см <sup>2</sup> )	24	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	162 314,30
9.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллонов для хранения кислорода (V=40 л; P=150 кгс/см <sup>2</sup> )	24	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	16 231,45
10.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов для хранения гелия (V=40 л; P=150 кгс/см <sup>2</sup> )	24	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	162 314,30
10.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллонов для хранения гелия (V=40 л; P=150 кгс/см <sup>2</sup> )	24	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	16 231,45

1.1.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов для хранения кислорода (V=10 л; P=150 кгс/см <sup>2</sup> )	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	49 948,84
1.1.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллонов для хранения кислорода (V=10 л; P=150 кгс/см <sup>2</sup> )	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	4 994,88
1.2.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов аппаратов аварийных дыхательных водолазного снаряжения СВУ-5-1 (V=6 л; P=200 кгс/см <sup>2</sup> )	3	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	54 489,69
1.2.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа аппаратов аварийных дыхательных водолазного снаряжения СВУ-5-1 (V=6 л; P=200 кгс/см <sup>2</sup> )	3	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	5 448,96
1.3.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов аппаратов аварийных дыхательных водолазного снаряжения СВУ-5-2 (V=6 л; P=200 кгс/см <sup>2</sup> )	3	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	54 489,69
1.3.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа аппаратов аварийных дыхательных водолазного снаряжения СВУ-5-2 (V=6 л; P=200 кгс/см <sup>2</sup> )	3	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	5 448,96
1.4.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов аппаратов воздушно-дыхательных АВМ-12-К водолазного снаряжения СВУ-5-2 (V=6 л; P=200 кгс/см <sup>2</sup> )	6	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	68 112,06
1.4.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа аппаратов воздушно-дыхательных АВМ-12-К водолазного снаряжения СВУ-5-2 (V=6 л; P=200 кгс/см <sup>2</sup> )	6	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	6 811,20
1.5.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллона аппарата искусственной вентиляции легких ручного /Ш-11 (V=2 л; P=200 кгс/см <sup>2</sup> )	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	45 408,04
1.5.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллона аппарата искусственной вентиляции легких ручного /Ш-11 (V=2 л; P=200 кгс/см <sup>2</sup> )	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	4 540,80
1.6.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллона аппарата управляемой ИВЛ и	1	Приказы МО РФ:	15.08.2019	45 408,04




	оксигенотерапии портагивного (АИВЛ/ВВЛ) 2/20) (V=2 л; P=200 кгс/см2)		№ 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.		
16.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллона аппарата управляемой ИВЛ и оксигенотерапии портагивного (АИВЛ/ВВЛ) 2/20) (V=2 л; P=200 кгс/см2)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	4 540,80
17.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллона ингалятора кислородного портагивного КИ-5 (V=2 л; P=200 кгс/см2)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	45 408,04
17.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллона ингалятора кислородного портагивного КИ-5 (V=2 л; P=200 кгс/см2)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	4 540,80
18.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления стерилизатора парового ВК-75-01 (V=75 л; P=2,2 кгс/см2)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	68 102,76
18.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа стерилизатора парового ВК-75-01 (V=75 л; P=2,2 кгс/см2)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	6 810,28
19.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов аппаратов дыхательных АП-96 (V=6 л; P=200 кгс/см2)	4	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	59 030,45
19.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллонов аппаратов дыхательных АП-96 (V=6 л; P=200 кгс/см2)	4	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	5 903,04
20.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления корпуса установки водяного пожарогушения ГЭЭ-1-0.28-3.0-2-УХЛ (V=280 л; P=30 кгс/см2)	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	91 569,47
20.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа корпуса установки водяного пожарогушения ГЭЭ-1-0.28-3.0-2-УХЛ (V=280 л; P=30 кгс/см2)	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	9 156,95
21.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления аппарата стационарной пены средней кратности СО-1 (баллон) (V=40 л; P=100 кгс/см2)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	49 186,15
21.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа аппарата стационарной пены средней кратности СО-1 (баллон) (V=40 л; P=100 кгс/см2)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	4 918,62



2.2.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления аппарата стационарной пены средней кратности СО-1 (резервуар) (V=49 л; P=10 кгс/см <sup>2</sup> )	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	49 186,15
2.2.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа аппарата стационарной пены средней кратности СО-1 (резервуар) (V=49 л; P=10 кгс/см <sup>2</sup> )	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	4 918,62
2.3.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления аппарата стационарной пены средней кратности СО-II (баллон)(V=130 л; P=14,7 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	60 550,25
2.3.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа аппарата стационарной пены средней кратности СО-II (баллон)(V=130 л; P=14,7 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	6 055,03
2.4.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления аппарата стационарной пены средней кратности СО-II (резервуар) (V=170 л; P=10 кгс/см <sup>2</sup> )	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	60 550,25
2.4.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа аппарата стационарной пены средней кратности СО-II (резервуар) (V=170 л; P=10 кгс/см <sup>2</sup> )	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	6 055,03
2.5.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов системы инертных газов на категории монтажа баллонов (V=5 л; P=150 кгс/см <sup>2</sup> )	4	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	59 030,45
2.5.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллонов системы инертных газов на категории монтажа баллонов (V=5 л; P=150 кгс/см <sup>2</sup> )	4	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	5 903,04
2.6.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления модуля газового МГ 150-50-24-04 ТР (V=50,7 л; P=14,7 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	52 979,15
2.6.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа модуля газового МГ 150-50-24-04 ТР (V=50,7 л; P=14,7 МПа)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	5 297,92
2.7.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления модуля газового МГ 150-80-24-04 ТТР (V=80,0 л; P=14,7 МПа)	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	58 277,06
2.7.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа модуля газового МГ 150-80-24-04 ТТР (V=80,0 л; P=14,7 МПа)	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	5 827,71

2.8.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления модуля газового МГ 150-40-3,2-07 (V=40,1 л; P=14,7 МПа)	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	54 104,77
2.8.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа модуля газового МГ 150-40-3,2-07 (V=40,1 л; P=14,7 МПа)	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	5 410,48
2.9.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления модуля газового МГ 150-80-24-04 ПР (V=80,0 л; P=14,7 МПа)	9	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	95 362,47
2.9.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа модуля газового МГ 150-80-24-04 ПР (V=80,0 л; P=14,7 МПа)	9	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	9 536,26
3.0.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления котлоагрегатов-интенсаторов водогрейных судовых автоматизированных газотрубных КИВ-200-3,5-3С-380В	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	187 313,28
3.0.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа котлоагрегатов-интенсаторов водогрейных судовых автоматизированных газотрубных КИВ-200-3,5-3С-380В	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	18 731,33
3.1.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления баллонов сжатого воздуха для управления муфтами и тормозами, а также быстрой отдачи тормозов каскадной буксирной лебедки (V=50,0 л; P=16 кгс/см <sup>2</sup> )	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	54 104,77
3.1.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа баллонов сжатого воздуха для управления муфтами и тормозами, а также быстрой отдачи тормозов каскадной буксирной лебедки (V=50,0 л; P=16 кгс/см <sup>2</sup> )	2	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	5 410,48
3.2.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления кран-балки КБЭ 0,25/4,0 (г/п — 0,25т.)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	128 057,17
3.2.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа кран-балки КБЭ 0,25/4,0 (г/п — 0,25т.)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	38 417,15
3.3.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления кран-балки КБЭ 0,75 (г/п — 0,75т.)	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	128 057,17

С.С. СЕРГАНОВ



33.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа кран-балки КБС 0,75 (г/л — 0,75г.)	1	№ 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г. Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	38 417,15
34.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления морского электро-гидравлического крана (тип МЗ30/3S, г/л 8 т, с телескопической стрелой с вылетом 23 м) производства "Sorotec S.R.L."	1	Приказ МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	256 114,34
34.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа морского электро-гидравлического крана (тип МЗ30/3S, г/л 8 т, с телескопической стрелой с вылетом 23 м) производства "Sorotec S.R.L."	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	76 834,30
35.1.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) изготовления спуско-подъемного устройства NPDS 3500HR производства "Palfinger Marine Safety AS"	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	176 291,89
35.2.	Проведение оценки соответствия (в форме экспертизы) монтажа спуско-подъемного устройства NPDS 3500HR производства "Palfinger Marine Safety AS"	1	Приказы МО РФ: № 792 от 21.12.2017 г., № 662 от 30.10.2015 г.	15.08.2019	52 887,57
<b>Итого с НДС: три миллиона семьсот тысяч двести тысяч двести шестьдесят шесть рублей 02 копейки</b>					<b>3 700 012,02</b>
<b>в том числе НДС 20%: шестьсот шестидесять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек</b>					<b>616 668,67</b>

Исполнитель:  
Генеральный директор  
ООО «286 Инженерный Центр»  
Домашенко О.М.  
2019 г.

«Ас-Будис» (ООО) АО «ЦС «Звездочка»  
Инженерный Центр  
И.О. Пестов  
2019 г.

ВРИО И.О. ПЕСТОВА  
141 ВЕЩО РФ  
И.О. ДИКИИ

**АКТ**  
**сдачи-приемки выполненных Работ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(дата выполнения Работ)

По Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Врио директора филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» Пестова Игоря Эриковича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 06 июня 2019г. 545/198 ФД, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «286 Инженерный центр» (ООО «286 Инженерный центр»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Домашенко Олега Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. (далее - Договор), реализуемого в рамках Государственного контракта №1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г., Исполнитель выполнил нижеуказанные Работы в полном объеме и с должным качеством на заказе зав. №010.


№ п/п	Наименование Работ	Объем Работ	Цена за единицу, руб. (с/без НДС)	Общая стоимость, руб (с/без НДС)*
1				
...				
	Итого на сумму			
	В том числе НДС			

2. Результат выполненных Работ соответствует условиям Договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, Заказчик претензий к выполненным Работам не имеет.



3. Настоящий Акт составлен для оплаты работ в соответствии с условиями Договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Приложение: Технический Акт № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**Заказчик**  
Врио директора филиала  
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»

  
И.Э. Пестов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.  
м.п. *(образец согласован)*

**Исполнитель**  
Генеральный директор  
ООО «286 Инженерный центр»

  
Домашенко О.М.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.  
м.п. 

**СОГЛАСОВАНО:**  
Начальник 147 ВП МО РФ

\_\_\_\_\_ А.В. Лыжин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.  
м.п.



Технический акт № \_\_\_\_\_  
(ОБРАЗЕЦ)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с Ведомостью исполнения работ Договора № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г. (Приложение №1), в рамках Государственного контракта №1418187407642020105007147/3/1/1/0120/ГК-14-ДГОЗ от 17.03.2014 г., представителями предприятия \_\_\_\_\_ были выполнены

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с

Заказчик принял \_\_\_\_\_  
Замечания представителя Заказчика (указать полноту и качество выполненных работ): \_\_\_\_\_

Решение: Работы по Договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г. считать выполненными и принять.

**От Исполнителя**

Ответственный представитель Исполнителя

\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.  
М.П.

**От Заказчика**

Представитель ОТК Заказчика

\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.  
М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель ПО (по с/с) Заказчика


\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.  
М.П.

Представитель 147 ВП МО РФ

\_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.  
М.П.



Приложение №4  
к Договору №1418187407642020105007147/106-19/ТД  
от 23.07.2019 г.

г. Астрахань **Протокол перевода ориентировочной цены в твердофиссированную цену на работы** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Наименование Работ	Кол-во	Объем выполняемых работ	Цена Исполнителя, руб. без НДС	Цена Заказчика, руб. без НДС
1	2	3	4	5	6
ИТОГО: НДС 20% Всего:					

**Заказчик**

Врио директора филиала  
«Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»

И. С. Пестов  
2019 г.  
М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник 147 ВП МО РФ

А.В. Дыжин  
2019 г.  
М.П.

**Исполнитель**

Генеральный директор  
ООО «286 Инженерный центр»

Домашенко О.М.  
2019 г.  
М.П.

М.П.